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Clarificari in cadrul achizitiei de ,Lucrari de reparatii si reconfigurare
spatii Corp “G” al Universitatii “Alexandru loan Cuza” din lasi”

"Subscrisa S.C. S.R.L. in calitate de potential ofertant interesat, va transmitem urmitoatele solicitari de
clarificari” :
Solicitare clarificari 1:

L.

2;

wn

"Va rugam sa ne transmiteti modelul de contract in vederea studierii clauzelor si obligatiilor
partilor implicate.

In cadrul documentatiei de atribuire regasim liste de cantitati atat in documentul Caiet de
sarcini pentru achizitia de Iucrari, cat si in documentul AG 286 TERMENI si conditii executie
lucrari-formular ce trebuie completat de ofertanti (Anexa B). Aceste liste de cantitati difera ca
forma de prezentare in cadrul celor doua documente. Va rugam clarificati, in cadrul propunerii
financiare care va fi forma de prezentare acceptata pentru listele de cantitati ofertate.

Va rugam sa ne transmiteti fisele tehnice in format editabil de tip word.

Referitor la plansa A10 Detaliu decor perete zona acces, va rugam clarificati in cadrul carui articol
de deviz vor fi cotate cheltuielile privind realizarea acestui decor.

Referitor la Fise tehnice nr. A2 si A3 Usi exterioare, respectiv Ferestre exterioare se mentioneaza :
Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare mnobilate; Latimea profilelor PVC de 70 mm. Va
rugam sa acceptati profile PVC Clasa A avand grosimi 70 mm / 80 mm, care au 5 / 6 camere de
izolare termica, si care asigura un nivel de calitate cat si izolare termica superior.”

Solicitare clarificari 2 :

1.

"Va rugam sa ne transmiteti tipul de cablu electric ce va fi ofertat la pozitia 48.1 din listele de cantitati -
234 m”

Raspuns la solicitarea de clarificari 1:

1.

Modelul de contract este atasat prezentului document.

2. Se accepti oricare din cele 2 variante.
Conform ghidului pentru achizitii in cadrul Proiectelor ROSE, formularul indicat a fi completat de
ofertanti este cel pe care il regésiti sub denumirea "Termeni si conditii de executie”, acesta incluzand atét
partea de ofertd tehnica cét si cea financiara. Indiferent de forma de prezentare a ofertei, va fi analizat
continutul si modul in care aceasta raspunde tuturor cerintelor din caietul de sarcini si a anexelor acestuia.
3. Fisele tehnice sunt cerinte minimale ce trebuiesc respectate. Beneficiarul nu detine alt tip de format

al fiselor tehnice. Ofertantii pot folosi aplicatii de trasformare a tipului de document din pdf in
formate editabile.

Detaliul plansa A 10 se referd la detaliul de pe tavan format din lamele din lemn. Plansa A 10
contine si elemente de decoruri ce fac parte din altd achizitie (mobilier interior nu face obiectul
prezentei achizitii). Elementele de lemn pentru detaliu se regasesc la pct. 12, 12.1 si 12.2 din deviz.
Cerintele caietului de sarcini si ale anexelor sale sunt minimale. Propunerile tehnice cu
caracteristici superioare vor fi acceptate, dar nu le va fi acordat niciun beneficiu suplimentar.

Rispuns la solicitarea de clarificiri 2:

1

Responsabil TEHNIC,

Responsabil

Se va folosi cablu cyy 3 x 2.5 nid 2405 (se corecteaza astfel art. 48.1 din Lista cantitati lucréari);

-

chizitie:

Adina SERBAN —



Anexa 6.6.3 - Contract de executie (L)

CONTRACT DE EXECUTIE A LUCRARILOR:

Lucrdri de reparatii si reconfigurare spatii Corp ,,G” al Universitétii “Alexandru loan Cuza” din lasi

CONTRACT NR. /
Prezentul CONTRACT (“Contractul”) se incheie la data de de catre si intre UNIVERSITATEA
"ALEXANDRU IOAN CUZA” din lasi (denumit “Beneficiarul”), cu sediul in lasi, bdul Carol | nr.11, tel. 0232/201047,
Fax 0232/201117, Cod fiscal nr. 4701126, cont RO___TREZ , deschis la Trezoreria

Municipiului lagi, reprezentata prin RECTOR Prof. Univ. Dr. Tudorel TOADER si Director Financiar Contabil — Ec.
Liliana IFTIMIA, pe de o parte

si
S.C. S.R.L. (denumit “Executantul”), cu sediul in - StE , jud. , telefon
, humdr de inmatriculareJ__/__/ , CUIRO , cont RO__ TREZ deschis la Trezoreria
, reprezentata legal prin avand functia de administrator,pe de altd parte

Avand in vedere solicitarea Beneficiarului citre Executant de a executa lucrarile mentionate in prezentul contract, si
Avdnd Tn vedere acordul Executantului de a realiza aceste lucrari,

PARTILE au cizut de acord asupra urmitoarelor:

1 Obiectul si pretul contractului
1.1 Executantul se obliga sd execute si sd finalizeze lucrarile specificate in Anexa 1, care este parte integrantd a
acestui contract, in perioada convenitad si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. Anexa 1
cuprinde devizul lucrérilor (specificatiile tehnice+ fisele tehnice), oferta de pret detaliats, si graficul de executie a
lucrérilor.
1.2 Executantul se obligad sd remedieze orice defectiuni conform normelor si reglementérilor tehnice in vigoare in
Romania, respectand prevederile legale si aprobarile obtinute.
13 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de citre Beneficiar, este de __ LEl, (
suma in fitere), din care LEl (suma in litere) reprezintd TVA, conform Anexei 1. Pretul include toate lucririle
prevdzute si orice alte costuri necesare executiei, conform cerintelor si specificatiilor Beneficiarului.
Tn pretul contractului sunt incluse toate costurile legate de:
-executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati;
-procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare conform
cerintelor impuse prin caietul de sarcini + anexele sale;
-intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare utilaje daca este cazul;
-protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dup3 finalizarea
lucrarilor;
Pretul contractului NU poate fi majarat in nicio situatie.

2. Durata contractului
2.1. — Durata prezentului contract este pana la data indeplinirii de cdtre ambele péarti a obligatiilor contractuale.
2.2.- Executantul se obliga si execute si sd finalizeze lucarile prevazute in Anexa 1 la contract, astfel cum
este prevazut in graficul de executie din contract, in decurs de cel mult 120 de zile de la data specificata in
ordinul de incepere al lucrarilor.
Ordinul de incepere a lucrdrilor va fi transmis Executantului de cédtre Beneficiar in maxim 3 zile lucratoare de la data
primirii dovezii cu privire la constituirea de catre Executant a garantiei de buna executie.

3. Garantia de buna executie a contractului
3.1. — (1) Executantul are obligatia de a constitui Garantia de bund executie a contractului in perioada convenita in
contract, nu mai tarziu de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti si va transmite
Beneficiarului dovada constituirii garantiei de buna executie in cel mult o zi lucritoare de la data constituirii acesteia.



(2) Tn cazul neconstituirii garantiei de bund executie de citre Executant, in termenul stabilit prin contract,
Beneficiarul poate rezilia contractul fard nici o formalitate prealabild si fard interventia instantei de judecats,
aceasta avand dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

3.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10 % din pretul acestuia fara TVA, in valoare de
lei . prin:

Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie:
a)virament bancar in contul ROO2TREZ4065005XXX000411, Trezoreria lasi (CF:4701126);
b) un instrument de garantare constituit irevocabil in favoarea Universitatii “Alexandru loan Cuza” din lasi, emis de o
institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anex3 la
contract;
Tn cazul in care garantia de buni executie este constituitd printr-un instrument de garantare, perioada de valabilitate
a acestuia trebuie sa acopere atét durata de executie a contractului cat si perioada de garantie acordata lucrérilor.

Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de buna execufie dupi cum urmeaza:

a) 70% din valoarea Garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ej;

b) restul de 30% din valoarea Garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

3.3. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricAnd pe parcursul
valabilitdtii contractului, in limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Beneficiarul are obligatia de a
notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

3.4. —Beneficiarul are dreptul de a utiliza garantia de buna executie oricand pe durata contractului, cu titlu de
penalitate/despagubire, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile asumate prin
contract. In aceasta situatie, Beneficiarul se angajeaza sa notifice incalcarea obligatiei cu cel putin 10 zile inainte de
data utilizarii garantia de buna executie.

3.5.- n situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi
garantia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii din partea Beneficiarului. Tn cazul in care garantia
de bunad executie nu este reintregita (valoric) in termenul stabilit, atunci Beneficiarul are dreptul s aplice prevederile
art. 10.1 (1), pana la data indeplinirii acestei obligatii de cdtre executant.

3.6. Tn situatia in care pértile convin prelungirea termenului de executie a lucrarilor contractate, sau, In situatia in
care lucrdrile ce fac obiectul contractului nu sunt finalizate in termenul stabilit prin contract, executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea instrumentului de garantare, astfel incit acesta s3 fie valabil de la data expirarii
perioadei initiale pe durata de necesara finalizarii executiei lucrdrilor, pdna la semnarea procesului verbal de receptie
finala(dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate).

Tn cazul in care valabilitatea instrumentului de garantare nu este prelungitd in termenul stabilit, atunci Beneficiarul
are dreptul sd aplice prevederile art. 10.1 (1), pana la data indeplinirii acestei obligatii de citre executant.
3.7.-Garantia lucrdrilor executate este distincta de Garantia de buna executie a contractului.

4. Responsabilitatile Executantului
4.1. Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, Tn concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
4.2. Executantul are obligatia de a supraveghea executia lucrdrilor, de a asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurérii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.3. Executantul are obligatia de a notifica prompt Beneficiarului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el in proiect sau in Devizul lucrarilor, pe durata indeplinirii contractului.
4.4, Executantul va fi responsabil de siguranta tuturor activitdtilor de pe santier. Executantul este in totalitate
responsabil de supravegherea lucrdrilor, de la demararea acestora pana la acceptanta finald. Executantul este



responsabil in totalitate de stabilitatea si siguranta tuturor lucrdrilor de pe santier, precum si pentru procedurile
tehnologice.
4.5. Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

(1) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este autorizata

si de a mentine santierul (atdta timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrérile (atata timp cat acestea nu

sunt finalizate si ocupate de cdtre Beneficiar) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol
pentru respectivele persoane;

(2) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingridire, alarma

si pazd, in cazul in care sunt necesaresau au fost solicitate de cdtre Beneficiar sau de citre alte

autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

(3) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe siin afara santierului si pentru a

evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare,

zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
4.6. Executantul are obligatia de a remedia eventualele erori in exercitarea obligatiilor contractuale, in termen de 7
zile lucrdtoare de la notificare, sau orice alt termen aprobat in scris de cdtre Beneficiar.
4.7. Executantul va respecta toate reglementdrile/normativele tehnice si standardele de referintd mentionate in
caietul de sarcini si anexele acestuia, cat si legislatia aflata in vigoare.
4.8.- Executantul se obligd de a despdgubi Beneficiarul, impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legdtura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, determinate de culpa exclusivd a
executantului, cu exceptia situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau a caietului de
sarcini intocmit de catre Beneficiar.

4.9. Executantul va respecta toate reglementdrile /normativele tehnice si standardele de referinta mentionate in
caietul de sarcinitanexele acestuia, fard insad a se limita la acestea, acesta trebuind sd cunoascd si sa respecte toate
normativele Tn vigoare legate de executia lucrarii ce face obiectul prezentului contract la data realizarii acesteia.

5. Responsabilitatile Beneficiarului
5.1. La inceperea lucrdrilor Beneficiarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea
executiei lucrarilor.
5.2. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia
din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate
potrivit legii, din partea Beneficiarului.

6. Receptia lucrarilor
6.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit
prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
lucrarilor, data specificatd in ordinul de incepere a lucrarilor .
6.2. (1) Receptiile intermediare se realizeaza la finalizarea etapelor de lucru pe baza unui proces verbal
intermediar si a situatiilor de lucru avizate de reprezentanti ai beneficiarului.

(2)La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarului ¢i sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(3) Pe baza situatiilor privind lucrdrile executate si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
dacd sunt intrunite conditiile pentrua convoca comisia de receptie. in cazul in care se constatd ci exist3 lipsuri
sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

Lucrdrile se vor verifica in termen de maxim 10 zile de la prezentarea situatiilor de lucrari. Se vor accepta la platd doar
situatii de lucrari real executate.

6.3. Receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor se face atdt pe teren cét si la sediul beneficiarului, de catre
reprezentantii desemnati ai acestuia.



Tn cazul in care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constatd deficiente sau neclarititi in privinta lucrdrilor
efectuate (lista lucrdrilor executate prin comparare cu lista lucrarilor de executat, certificate de calitate, buletine de
incercdri), executantul are obligatia de a rectifica/rezolva in cel mai scurt timp posibil aceste deficiente sau
neclaritati, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertat a contractului.
6.4. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului, prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. Tn functie de constatérile ficute, Beneficiarul
are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte
din punct de vedere fizic si functional.
6.5. Certificarea de catre Beneficiar a faptului cd lucrdrile au fost executate si finalizate se face dupd executie si dupa
receptie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantii autorizati ai acestuia, pe documentele emise de Executant
la finalizarea executiei si prin emiterea si semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
6.6. Executantul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata:
-va respecta prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea lucrarilor de constructii;
-va avea calitatea declaratd de cdtre acesta in oferta sa tehnicd depusd in cadrul procedurii de achizitie, va
corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
6.7. La lucrdrile la care se fac incercdri, calitatea probei se considera realizatd dacd rezultatele se inscriu in tolerantele
admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
6.8.- Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie
7.Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

7.1.- Perioada de garantie este de 24 de luni calendaristice , atat pe ansamblu cat si pentru péarti din lucrare,
distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finald si curge de la data incheierii procesului —verbal
de receptie la terminarea lucrarilor .
7.2.-(1)In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Beneficiarul, de a executa toate
lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea
clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care
ele sunt necesare datorita:
a)utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
b) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei pirti a lucrdrilor; sau
c)neglijentei sau neindeplinirii de cdtre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care T revin in
baza contractului.
7.3.- In cazul in care Executantul nu executd lucririle prevézute la clauza 7.2 alin. (2), Beneficiarul este indreptatit sa
angajeze si sa pldteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de
catre Beneficiar de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

8. Efectuarea platilor
8.1. Conditii de plata
Plata ce reprezinta lucrdrile efectuate de Executant se va face in cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnérii
de cdtre ambele parti contractante a proceselor verbale de receptie, intermediare sau la terminarea lucrarilor
executate, aferente fiecarei faze de executie si primirea de cdtre Beneficiar a facturii emise de citre Executant pentru
lucrarile executate .
Plata lucrdrilor se va face etapizat, pe stadii de lucrdri/faze de executie, pe baza urmatoarelor documente: situatii de
lucréri (intermediare/la terminarea lucrdrilor) vizate si acceptate de beneficiar, proces-verbal de receptie
(intermediar/la terminarea lucrarilor), factura in original emisa de Executant pentru lucrédrile realizate, certificate de
calitate, declaratii de conformitate, fise/agremente tehnice in limba romana.
Nu se accepta la plata situatii de lucrari intermediare care reprezinta fractii ale categoriilor de lucrari din deviz.
Plata se va face in lei, in contul Executantului nr. RO__ TREZ deschis la Trezoreria ____.

9. Verificari, inspectii si audit
S.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de executie al lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta depusd de Executant.
9.2. Executantul va permite si va impune sub-contractantilor sdi s& permitd MEN-UMPFE/ Bancii Mondiale sau/si altor
persoane sau auditori desemnati de MEN-UMPFE/ Banca Mondiald sa inspecteze si/sau si auditeze conturile si



inregistrarile sale precum si alte documente care au legdturd cu activitdtile ce urmeazd a fi efectuate conform
contractului.
10.5anctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor, penalitdti, daune-interese

10.1 (1) Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, Executantul nu reuseste si isi indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a percepe, ca penalitdti, o suma in cuantum de 0.1% din
valoarea in lei a lucrarilor neexecutate, calculate pro-rata temporis pentru fiecare zi de intirziere pand la
indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
(2) Tn cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu onoreazi facturile in termenul stabilit prin clauza 8.1,
Executantul are dreptul de a percepe, ca penalitdti, o suma echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuata de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, pdnd la indeplinirea efectivd a obligatiilor.

11.Confidentialitate
11.1 Pe durata acestui contract si in decurs de doi ani de la expirarea acestuia, executantul nu va dezvalui nicio
informatie interna sau confidentiald cu privire la lucrdrile executate, prezentul Contract sau activitatea si operatiunile
Beneficiarului, fard acordul prealabil al acestuia.

12. Amendamente
12.1 Pértile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si/sau
care nu au putut fi prevazute la data semnarii contractului.

13. Rezilierea contractului

13.1  Beneficiarul poate rezilia acest contract in termen de cel putin 10 zile lucritoare de la trimiterea unei
notificdri scrise Executantului, Tn cazul aparitiei unuia dintre evenimentele enumerate la paragrafele (a)-(d), ale
acestui articol:

a) Tn cazul in care Executantul nu remediaza eventualele erori in exercitarea obligatiilor contractuale, in termen
de 7 zile lucratoare de la notificare, sau orice alt termen aprobat in scris de citre Beneficiar;

b) Tn cazul in care Executantul se afla in insolventd sau faliment;

c) Tncazul in care Executantul, in opinia Beneficiarului sau a Bincii, s-a angajat intr-o practica de coruptie, intr-
o practica frauduloasa, intr-o practica coluziva, intr-o practicd coercitiva sau intr-o practicd obstructiva (asa
cum sunt definite Tn procedurile curente de sanctionare ale Bancii Mondiale, respectiv clauza 1.16 Fraud3 si
Coruptie din Ghidul privind achizitiile) pentru obtinerea sau in executarea Contractului.

d) Tn cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa mdsurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard
interesului public

e) Tn cazul in care Beneficiarul, din ratiuni proprii, decide s rezilieze contractul.

13.2  Tn cazul rezilierii, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea de
contract indeplinitd pdnd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

14. Solutionarea litigiilor
14.1. Beneficiarul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea contractului.
14.2. Qrice litigii ce decurg din acest Contract sau n legdturd cu acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabild ntre cele doua parti, se solutioneaza de catre autoritatile judecdtoresti competente in conformitate cu
legislatia romaneasca in vigoare.

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

15.1.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679 /2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale in materie, in scopul
implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum
si in scop statistic.
15.2. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 679 / 2016,vor fi prelucrate in acord
cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuald, inclusiv pe perioada de verificare si urmdrire a obiectivelor
contractuale, in scopul si temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
15.3. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit propriilor atributii si competente
institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu caracater personal, fie cd este
vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.



15.4.Pdrtile contractante vor asigura protrivit propriilor atributii si competente institutionale toate conditiile tehnice
si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16. Legea aplicabila contractului

16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract a fost intocmit in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, cu putere egald si intra in

vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.
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Anexa 1 - DESCRIEREA SI DEVIZUL LUCRARILOR
A:CERINTE TEHNICE

Specificatii tehnice solicitate Specificatii tehnice ofertate

Lucrari reparatii Lucrari reparatii

1 Se vor executa:

1. FINISAIJE EXTERIOARE
-inlocuirea tamplariei exterioare de la parter si de la demisol, cu tamplarie din
PVC cu folie decorativa, imitatie lemn si geam termopan, conform tabelului de
tamplarie.

2. COMPARIMENTARILE INTERIOARE-PARTER
-principala interventie o reprezinta decuparea partiala a peretilor de
compartimentare realizati in cadrul procesului de recompartimentare a salii de
mese, care marginesc coridorul existent pana la cota +3.55 pe zona salilor de
curs, ce nu au rolul de a sustine structura acoperisului, avand prevazut in
continuarea lor pana la nivelul sarpantei inchideri cu glasvand geam simplu, si
inlocuirea lor cu sistem de partitionare, complet vitrat cu sticla cu folie geam
sablat, aspect laptos, cu grosimea de 10mm sau 12mm, securizata, cu module
din elemente "full height". Fixarea sticlei se face cu profile din aluminiu pe
tavan, la pardoseala si perete;
-decuparea partiala a unor spaleti sau pereti existenti cu refacerea locala a
zidariei si a tencuielii;
-inlocuirea tuturor usilor interioare ;
-inlocuirea corpurilor de iluminat.

3. FINISAIJELE INTERIOARE
Se propune renovarea tuturor spatiilor astfel :

A. Coridor siacces
-pardoseala existenta se va inlocui cu o pardoseald tip tarket (material cu
rezistentd buna in timp) gri sau imitatie lemn, astfel incat impreuna cu peretii
de sticla propusi vor oferi o imagine calda, primitoare si unitard pe toata
lungimea coridorului;
-peste tencuiala decorativa existenta se va realiza un strat finit din vopsea alba
conform planselor de arhitectura;
-in zona holului de acces se realizeaza pe tavan o zona cu lamele de lemn, la
cota +3.40, conform planselor de arhitecturd;
-pe lungimea coridorului se propune realizarea unui tavan fals din gips carton
la cota +3.55, cu insertii cu rigle de lemn, la cota +2.65, pe structura metalica,
conform planselor de arhitecturd;
-desfacerea glasvandului existent in continuarea peretilor de la coridor si
inchiderea golurilor ramase, cu pereti din gips carton, gr. 15cm, pe structura
metalica, pana la nivelul noilor tavane ce se vor realiza in salile de curs.
Structura peretelui presupune placare cu 2x12.5mm placa gips carton pe
ambele parti ale peretelui. Placarea se va face in felul urmator : 2 x12.5 mm
placi gips carton normal pe partea exterioara si 2x12.5mm placi gips carton
fonic pe partea dinspre salile de clase, conform planselor de arhitectura.
-vopsit calorifere si tevi incalzire;
-realizare masca calorifer, conform planselor de arhitectura;
-Pe conturul spatiului P9 se va monta un brau din polistiren conform plansei
AOQ7.

B. Spatii existente -Sali de curs:
-principala interventie in zona salilor de curs o reprezinta realizarea a 6




decupaje in peretii de compartimentare existenti dinspre coridor pentru
montarea unor pereti din sticla, 10mm din sticla securizata; Pentru bordarea
golurilor s-au propus cadre-metalice portal inlocuitoare din teava rectangulara,
120x100x6mm, prinse cu ancore chimice in pardoseala si peretii laterali,
conform planselor de arhitectura.
-in 4 din spatiile de “Sali de clasa” existente , se vor aplica pardoseli din tarket
colorat, in celelalte se va reconditiona parchetul existent (raschetare, paluxare
si inlocuire pervaz), conform planselor de arhitecturd;
-peste tencuiala decorativa existenta se va realiza un strat finit din vopsea alba
conform planselor de arhitectura;
-vopsit calorifere si tevi incalzire;
-realizare de tavan fals din gips-carton pe structura metalica, in toate spatiile
de clasa cuinaltime mai mare de 4.00m, conform planselor de arhitectura .

C. Grupurisanitare:
-in zona de grupuri sanitare se vor realiza pardoseli din gresie;
-in bai, peretii se vor placa cu faianta pana la h = 1,60m;
-se vor inlocui obiectele sanitare existente: lavoare, vas closet si implicit toate
componentele acestora si se va reface instalatia sanitara, acolo unde este
necesar.
-peste tencuiala decorativa existenta se va realiza un strat finit din vopsea alba
conform planselor de arhitectura.
-demontarea glasvandului existent la partea superioara a peretelui despartitor
siinchiderea golului ramas, cu pereti din gips carton cu structura metalica.
Structura peretelui presupune placare cu 1x12.5mm placa gips carton rezistent
la apa pe ambele parti ale peretelui .
-vopsit calorifere si teviincalzire;

D. Demisol- se vor face reparatii si zugraveli locale, doar in zona

ferestrelor care se vor schimba.

- curatenie in toate spatiile dupa renovare

E. Instalatii sanitare:

Lucrarile de reparatii pentru instalatii presupun atat inlocuiri de
elemente degradate (tevi, racorduri, obiectelor sanitare: baterie lavoar (2buc),
vas WC (4buc), cat si accesoriile componente ale acestora: oglinzi (2buc),
etajere (2buc), dozator sapun-etajera portsapun(2buc), suport prosoape hartie
(2buc), suport hartie igienica (4buc)) cat si reparatii la elemente care pot fi
afectate pe perioada de executie a lucrarilor: tevi, racorduri, robinete.

F. Instalatii electrice:

Lucrarile de reparatii pentru instalatii presupun atat inlocuiri de
elemente degradate cat si reparatii la elemente care pot fi afectate pe
perioada de executie a lucrarilor.

Se vor inlocui/repozitiona corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare, conform
planselor de arhitectura, cu prelungirea instalatiilor electrice sau refacerea lor,
precum si verificarea instalatiei electrice existente.

G. Instalatii de iluminat de siguranta: cladirea are prevazuta o instalatie
electrica pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare, impotriva panicii si
pentru marcarea hidrantilor interior. Se vor realiza verificari si reparatii/
inlocuiri locale.

H. Instalatii retele de date. Se vor reface traseele cu ingropare in perete
a cablajelor existente. Se va verifica inainte de ingropare, functionarea
instalatiei de retele date.

Anexat, se regasesc fise tehnice (nr. Al la nr. A10) ce contin toate informatiile
aferente produselor solicitate

Caietul de sarcini pentru lucrdri de reamenajare si recompartimentare cuprinde




cerinte tehnice si caracteristici geometrice ale constructiei, minime acceptate,
privind calitatea materialelor si lucrérilor ce trebuie executate.

Orice caracteristici tehnice superioare celor cerute prin Caietul de Sarcini si
anexele acestuia vor fi acceptate.

4 La antemasuratori pot exista erori de pana la 5%.
Cantitdtile prezentate nu au addugate pierderile specifice.
in pretul lucrérilor vor fi incluse si realizate toate operatiunile necesare
executarii lucrdrilor. La terminarea lucrarii executantul va preda
lucrarea completa .

5 Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrérilor: transport,
procurare de materiale, manopere, montaj, si alte cheltuieli imprevizibile ce se
subinteleg din caietul de sarcini.

6 Executantul are obligatia de a respecta:

-prevederile caietului de sarcini;

-prescriptiile tehnice si standardele in vigoare;

-normele de protectie a muncii si PSI;

Executantul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de
procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de
lucrari

7 Executantul are obligatia de a executa lucrdrile cu respectarea Legii nr.
10/1995-actualizatd, privind calitatea in constructii, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.
5N/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului
calitdtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate
constructiilor, precum si orice alte prevederi legale si normative tehnice
prevazute de legislatia aplicabild pe durata executarii Contractului

8 Executantul va asigura depozitarea, transportul si predarea la depozitul de
deseuri (varsatoare) a tuturor deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor
fara costuri suplimentare pentreu beneficiar.

9 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului se constatd faptul cd anumite
elemente ale specificatiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu
corespund specificatiilor tehnice din propunerea tehnici, prevaleaz3
prevederile din propunerea tehnica, iar dacd anumite elemente ale propunerii
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de
sarcini + anexele sale, prevaleaza prevederile caietului de sarcini +anexele sale.

10 | Etapele principale de desfdsurare a lucrarilor:

-inceperea lucrarilor dupa transmiterea ordinului de incepere a lucririlor de
catre beneficiar;

-executia lucrarilor se va face conform graficului de executie propus de
executant si aprobat de beneficiar;

-daca este cazul, manipularea mobilierului existent in incdperi cade in sarcina
executantului;

-in timpul executiei lucrdrilor se va pdstra locul de munca curat, respectiv la
terminarea programului de lucru zilnic se va face curatenie;

-pe durata executiei lucrdrilor se vor proteja pardoselile, mobilierul, etc, (care
nu vor face obiectul lucrdrilor), pentru a nu fi distruse odatd cu executarea
lucrarilor;

-receptia lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare
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C: GRAFICUL DE EXECUTIE
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Nr. crt. Denumirea lucrarilor Termene de realizare
120 de zile calendaristice de la data specificatd in ordinul de
Lucrdri de reparatii si reconfigurare incepere a lucrarilor
1 spatii Corp ,,G” al Universitdtii Ordinul de incepere a lucrarilor va fi transmis Executantului de
’ “Alexandru loan Cuza” din Iasi catre Beneficiar in maxim 3 zile lucrdtoare de la data primirii
dovezii cu privire |a constituirea de cdtre Executant a garantiei

de buné executie.
PRETUL UNITAR AL LUCRARII®

Nr. (in Lei, fara TVA)

CPE. Descrierea lucrarii Cantitate

material manopera utilaje transport

PRET TOTAL (lei firs TVA)
TVA

VALOAREA TOTALA (TVA inclus) a lucrrilor de executat
“pretul unitar stabilite include si orice alte costuri adiacente aferente executiei lucrdrilor, precum transportul la

santier etc.

BENEFICIAR EXECUTANT
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din IASI S.C. S.R.L.

RECTOR ADMINISTRATOR
Prof. Univ. Dr. Tudorel TOADER

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Liliana IFTIMIA

CONSILIER JURIDIC SEF BIROU JURIDIC
Jr. Anca GHENGHE Jr. Loredana GIOSAN

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Ch. Adina SERBAN






