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termenului de execuţie se vor lua în considerare doar perioadele de timp efectiv lucrate fără a se ţine 
cont de cele pentru care achizitorul a dispus sistarea lucrărilor). 

Sistarea si reluarea lucrarilor se face pe baza de acte aditionale la contract. 
In cazul în care, datorită unor situaţii excepţionale, care nu se datorează culpei contractantului 

şi care nu puteau fi prevăzute în mod obiectiv de un operator economic diligent, acesta nu poate 
realiza, pe o anumită perioadă de timp, una sau mai multe dintre activităţile ce fac obiectul 
prezentului contract, operatorul economic va anunţa de îndată achizitorul cu privire la situaţia creată 
şi va depune documente justificative în sensul celor afirmate. 

În cazul fenomenelor naturale excepţionale, reprezentaţii părţilor ( achizitor şi executant), se
vor deplasa, în termen de 24 de ore de la primirea notificării, la sediul obiectivului de investiţii şi 
vor verifica aspectele sesizate. 

După analizarea documentelor justificative depuse de contractant şi, dacă este cazul, după 
verificarea la faţa locului, achizitorul îi va comunica acestuia dacă este de acord cu decalarea 
respectivei activităţi/respectivelor activităţi precum şi care este perioada de prelungire acceptată. 

Perioadă de sistare se calculează începând cu data de la care a intervenit situaţia excepţională 
şi până la încetarea acesteia precum şi a efectelor sale, dacă ele sunt de natură să împiedice reluarea 
contractului. 

Dacă solicitarea de decalare a unei activităţi/unor activităţi nu este întemeiată, achizitorul îi 
va comunica contractantului acest lucru precizând şi motivele care au stat la baza deciziei sale. 

Dacă contractantul nu înştiinţează achizitorul despre apariţia unor fenomene naturale 
excepţionale, în termen de maxim o zi lucrătoare de la producerea acestora, el nu va mai putea 
solicita decalarea termenelor de realizare a contractului. 

Prin excepţie de la prevederile alin. anterior, dacă contractantul nu respectă termenul de o zi 
lucrătoare, achizitorul va putea totuşi să accepte decalarea perioadelor de realizare a contractului, 
dacă are posibilitatea să verifice în mod direct ( altfel spus, prin angajaţii sau prepuşii săi), existenţa, 
localizarea precum şi durata situaţiilor excepţionale sau dacă există documente provenind de la 
instituţiile abilitate din care rezultă informaţiile precizate mai sus. 

În acest caz, perioadă de sistare se calculează începând cu data de la care se poate dovedi, în
mod obiectiv şi fără dubii, că a intervenit situaţia excepţională şi până la încetarea acesteia precum 
şi a efectelor sale, dacă ele sunt de natură să împiedice reluarea contractului. 

Prelungirea termenului de execuţie (calculat fără a se ţine seama de perioadele în care au 
intervenit situaţii excepţionale sau pentru care au fost emise ordine de sistare), peste cel stabilit de 
părţi se va face doar prin act adiţional şi, dacă este cazul, cu perceperea de penalităţi (în situaţia în 
care prelungirea se datorează culpei contractantului). 
Se solicita garantie de buna executie de 5% din valoarea lucrarilor fara TV A şi se constituie 
în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare. 
În vederea elaborării ofertei recomandăm insistent ofertantilor să viziteze amplasamentul

împreună cu reprezentantul Autorităţii contractante, domnul Radu PRUNA, de la Directia Tehnica. 
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