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Anexa 2 RNO 169/27 ianuarie 2025 
 

Caiet de sarcini 
 

Informaţii generale 

Denumirea obiectivului de investiţii 
Reabilitare instalație electrică, curenți tari și slabi, în Aula Mihai Eminescu aflată în corpul A al Universității Alexandru 
Ioan Cuza din Iași.  

Ordonator de credite/investitor 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași numit în continuare Autoritate contractantă sau Achizitor 

Beneficiarul investiţiei 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

Elaboratorul caietului de sarcini 
Direcția Tehnică (ing. Istrimschi Petru-Adrian) 

Ofertant 
Persoana juridică numită Ofertant este participantul cu propunere tehnico-financiară la procedura de achiziție. 

Contractant 
Persoana juridică care în urma atribuirii contractului va deveni responsabil de realizarea documentației tehnice și 
respectiv execuția lucrărilor. El va avea rol de Proiectant General și Antreprenor General al serviciilor de documentare 
tehnică și al lucrărilor de execuție. 
 

Date de identificare ale obiectivului 

Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, 
documentaţie cadastrală 
Prezenta documentație este valabilă împreună cu tema de proiectare, anexa 1 la RNO 169/27.01.2026. Cerințele temei 
de proiectare menționate vor fi cuprinse în documentația tehnică furnizată și vor fi executate ca parte a prezentei 
documentații. 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza este cea mai veche instituție de învățământ superior din România. 
Corpul A se află în proprietatea Universității Alexandru Ioan Cuza nr. cadastral 152298, este monument istoric și este 
amplasat în intravilanul municipiului Iași, adresa Bulevardul Carol I, nr. 11. 
Clădirea corpului A are în total 6 nivele: demisol III, demisol II, demisol I, parter, etaj I, etaj II. Datorită condițiilor 
naturale în zona obiectivului Aula Mihai Eminescu construcția are doar 5 nivele începând cu demisol II. 
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Clădirea corpului A are o suprafață desfășurată totală aparținând Universității Alexandru Ioan Cuza de 33600mp din 
care obiectivul reprezintă la nivelul parter 221,80mp reprezentând parterul Aulei și 116,90mp la nivelul etaj I, 
reprezentând balconul Aulei, conform pozelor 1 și 2. 
 

 
Poza 1 Balcon Aula Mihai Eminescu 
 
 

 
Poza 2 Parter Aula Mihai Eminescu 
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Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului: 
a. Aula Mihai Eminescu are un perete care este înconjurat în exterior pe aproximativ 75% din suprafață de o curte 
interioară aparținând Universității Alexandru Ioan Cuza. 
b. Aula Mihai Eminescu este amplasată pe două nivele, parter și etaj I, fără scări interioare Aulei care să permită 
trecerea prin interiorul acesteia între nivele. Accesul la fiecare nivel se realizează doar prin holul clădirii corpului A 
prin câte 2 uși pentru fiecare nivel. 
c. Obiectivul este alimentat cu curent electric. 
d. Proiectantul va obține toate avizele și autorizațiile necesare executării lucrărilor prevăzute în documentația 
tehnică astfel încât acestea să includă lucrările menționate în prezenta documentație conformate legislației de 
calitate în construcții și instalații electrice curenți joasă tensiune și de securitate la exploatare. 
e. Clădirea corpului A este încadrată în categoria monumente istorice. 
f. Pe peretele comun cu holul de acces este amplasată o pictură murală de mari dimensiuni care trebuie protejată pe 
perioada oricăror lucrări interioare. În interiorul Aulei Mihai Eminescu sunt și alte elemente de decorațiune interioară 
care trebuiesc deasemeni conservate. 

Descrierea tehnică şi funcţională 
Aula Mihai Eminescu găzduiește evenimente diverse ale Universității. În acest spațiu se desfășoară și evenimente 
organizate de  instituții partenere ale Universității noastre (instituții de învățământ preuniversitar, ISJ Iași, Autorități 
locale, județene sau naționale). Aceste evenimente sunt deseori derulate la date și ore aflate în afara orarului de lucru 
a personalului tehnic care o deservește. 
Evenimentele derulate în Aula Mihai Eminescu au specific didactic, cultural, social, festiv sau mixt. Evenimentele pot 
atrage un număr de aproximativ 400 de oameni, simultan, în spațiul respectiv. Evenimentele se succed uneori pe durata 
unei zile. 
 În acest sens sistemele de alimentare electrice și de siguranță trebuie să fie adecvate necesarului de consum, proiectate 
conform normativelor în vigoare și având elemente de siguranță în exploatare verificate atât metrologic cât și 
funcțional conform normativelor de exploatare. Echipamentele electrice din echiparea sălii trebuie garantate de 
executant la o uzură de minim 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru o durată de minim 5 ani de exploatare. 
Spațiul necesită proiectarea instalațiilor electrice interioare atât pentru curenții tari cât și pentru curenții slabi. 
Documentația tehnică trebuie să respecte legislația în vigoare (normativ I7/2023, P118/2024) și să asigure siguranță 
în exploatarea spațiului în mai multe scenarii de lucru. 
Documentația tehnică trebuie să includă următoarele tipuri de instalații: 
- Instalație electrică de JT dedicată spațiului și calibrată cerințelor din prezenta temă de proiectare 
- Sonorizare scenică cu minim 4 boxe si minim 2 difuzoare bass 
- Sonorizare ambientală cu incinte acustice distribuite uniform și echipament comunicații audio prin rețea WiFi 
- Traducere simultană cu minim 2 microfoane și minim 100 căști fără fir 
- Comunicații digitale 
- Iluminat scenic cu reglaj automat 
- Iluminat ambiental 
- Iluminat de siguranță și urgență 
- Centrală detecție și alarmare incendiu (comandă în comun cu centrala de detecție a clădirii) 
- Proiector și ecran electric acționat automatizat 
- Aparate de aer condiționat de tip SPLIT 
- Echipament de transmisie video la distanță cu aplicație instalată nativ Microsoft Teams 
Instalația electrică JT trebuie să aibă prevăzute minim următoarele circuite: 
- Circuit electric rack sonorizare și boxe 
- Circuit electric cabină traducere simultană (BYOD + sisteme încărcare căști și microfon) 
- Circuit electric rack comunicații 
- Circuit electric iluminat ambiental și scenic 
- Circuit electric iluminat de siguranță și urgență 
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- Circuit electric centrală detecție și alarmare incendiu 
- Circuit electric sistem proiecție, videoconferință si acționare electrică ecran 
- Circuite electrice sisteme de condiționare a aerului 
- Circuit electric cutie distribuție pentru televiziune 
- Circuit electric prize scenă BYOD 
- Circuit electric de rezervă 
Sistemul electric trebuie să permită deconectarea tuturor circuitelor care nu deservesc sisteme de siguranță de la rețea 
în perioada de neutilizare a sălii prin sistem de acționare accesibil personalului de întreținere. În spațiu se vor afla sub 
tensiune echipamentele pentru comunicații fără fir care sunt alimentate PoE din exteriorul spațiului. 
Circuitele electrice ale sistemelor de condiționare a aerului vor trebui deasemeni deconectate automat la lăsarea unui 
geam deschis pe o durată mai mare de 2 minute pentru a evita suprasolicitarea acestora. 
Prin grilă de întrerupătoare accesibilă personalului de întreținere trebuie să se poată configura consumul energetic în 
sală astfel încât să permită utilizarea individuală a următoarelor: sistem de iluminat ambiental, sistem de prize scenă, 
rack sonorizare, rack comunicații, sistem de proiecție, videoconferință și acționare electrică ecran, sisteme de 
condiționare a aerului, circuitul pentru cabina de traducere simultană, circuitul pentru televiziune, circuit de rezervă 
și respectiv sistem de iluminat scenic. 
Instalația electrică care va deservi direct obiectivul, se poate realiza prin tablou electric de distribuție amplasat în 
obiectiv. Totodată va fi prevăzut în documentația tehnică un bloc electric de control care va deservi instalația și care 
va fi amplasat în exteriorul obiectivului și va permite alimentarea consumatorilor din obiectiv din două surse, în mod 
alternativ: o sursă neînteruptibilă de putere, cu protecție, alimentată din rețeaua electrică a corpului A (TG clădire) și, 
în caz de lipsă tensiune pe rețeaua electrică, și prin sistem de anclanșare automată a rezervei, din generator diesel de 
mare putere. Cele două echipamente de alimentare electrică, incluzând dispozitivul de anclanșare vor fi amplasate în 
blocul de măsură (UPS-ul și AAR-ul), respectiv în vecinătatea acestuia (generatorul). Tot în zona aceasta va fi montată 
o instalație de legare la pământ dedicată. Circuitul de alimentare general și separatorul acestuia vor fi deasemeni 
cuprinse în  prezenta documentație și executate. 
Instalația electrică interioară trebuie să asigure iluminat de siguranță și urgență care să funcționeze timp de minim 90 
minute chiar și în absența alimentării electrice de la sursa instalației. Trebuie să includă minim 4 lămpi indicatoare 
inscripționate Exit câte una pentru fiecare cale de evacuare, alte 6 care să indice sensul de evacuare pe calea de acces 
din spatele sălii, 3 la balcon și 3 la parter. La fiecare ușă de acces, pe exterior se vor monta lămpi de avertizare care vor 
indica audio și video dacă centrala de detecție incendiu va înregistra declanșare de eveniment semnalizabil. Se va 
urmări și conformarea cu nota de control 21494/21.10.2025 anexată documentației. 
Lista de consumatori din Anexa 1 este doar orientativă, proiectantul, în urma dialogului cu reprezentanții tehnici ai 
beneficiarului și cu personalul de întreținere și deservire a spațiului, va proiecta instalația astfel încât să acopere toate 
aceste cerințe. 

Execuția contractului 

Contextul realizării achiziției 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție de învățământ superior cu sediul în mun. Iași, b-dul. Carol 
I, nr. 11, cod poștal 700506, care are în administrare spații cu destinații didactice, de cercetare, de cazare și de 
alimentație a studenților. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are scopul să genereze şi să promoveze excelenţa în cercetare, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională, vizând creșterea capacității de cercetare, dezvoltare şi inovare, 
a competitivității şi vizibilității internaționale. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este continuu preocupată de creșterea calității învățământului universitar, 
mergând în acest sens pe mai multe direcții, între care, una din cele mai importante este construirea/amenajarea de 
spații de recreere și lectură. În condiţiile societăţii de astăzi în care obţinerea unui confort interior în clădiri este 
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confruntată cu necesitatea reducerii consumului de energie, rezolvarea acestei probleme depinde de factorii care 
participă la asigurarea acestui confort. 
Obiectivul general al proiectului “Reabilitare instalație electrică, curenți tari și slabi, în Aula Mihai Eminescu” îl 
reprezintă modernizarea infrastructurii universitare a UAIC, prin asigurarea dimensiunii social-incluzive a 
învățământului superior, oferind studenţilor condiţii moderne și de calitate atunci când participă la evenimente socio-
culturale sau educaționale și de cercetare în Aula Mihai Eminescu din clădirea Corp A și nu numai acestora. Totodată 
proiectul are două obiective secundare: conformarea instalațiilor electrice, a celor de securitate la incendiu și în general 
a celor de securitate în exploatare și respectiv exploatarea de către personal fără calificări ANRE a instalațiilor electrice 
(curenți tari și slabi) ce vor fi documentate tehnic și executate pentru această locație. 
Autoritatea contractantă se conformează astfel și integrează în proiectul său și propunerile tehnice pentru soluționarea 
observațiilor din Nota de control 3343949/24.10.2025 înregistrată în instituția noastră cu numărul 
21494/24.10.2025, consultabil la sediul Directiei Tehnice. 

Despre documentația tehnică ce va fi întocmită 
Documentația tehnică va include componentă tehnică (parte scrisă și parte desenată) și componentă economică 
ambele întocmite cu respectarea prezentei documentații, a normativelor și legilor specifice în vigoare. 
Documentația tehnică realizată va fi semnată și avizată de verificator de proiecte autorizat. 
Documentația tehnică trebuie să fie conformă cu instalația electrică realizată pentru obiectiv, până la nivel de detaliu 
de execuție. Documentația tehnică trebuie să includă toate conținuturile proceselor verbale de lucrări ascunse și să 
înglobeze toate documentele martor realizate cu aceste ocazii. Documentația tehnică va include elemente de siguranță 
în exploatare ca anexă numită Ghid de utilizare pentru operatorul final care poate fi neautorizat ANRE. 

Obiectul caietului de sarcini 
Obiectul caietului de sarcini este documentarea conform temă de proiectare a instalației electrice, curenți tari și slabi, 
respectiv execuția instalației documentate în documentația tehnico-economică elaborată în cadrul prezentului 
contract. Instalația documentată și executată va include pe lângă materialele necesare executării unei instalații 
electrice și minim următoarele elemente de siguranță: legare la pământ, generator diesel și UPS care pot susține 
funcțional toate sistemele electronice din sală (v. lista instalațiilor), minim 10 lămpi semnalizare și direcționare exit, 
sistem de detecție și alarmare incendiu cu minim 4 lămpi semnalizare vizuală și sonoră, sistem de deschidere automată 
geam. 
Instalația electrică documentată și executată va fi conformă cerințelor conținute în normativele  și legislația în vigoare 
(NP I7/2011 cu toate modificările și completările ulterioare, OMAI 163/2007 2006 cu toate modificările și completările 
ulterioare, OMAI 166/2010 2006 cu toate modificările și completările ulterioare, P118/1/2025 cu toate modificările 
și completările ulterioare, P118/2/2013 cu toate modificările și completările ulterioare, legea 307/2006 cu toate 
modificările și completările ulterioare, legea 481/2004 cu toate modificările și completările ulterioareși respectiv HGR 
571/2016 cu toate modificările și completările ulterioare). 

Cerințe privind echipele care vor fi implicate în derularea contractului 
Echipa de oameni care va documenta instalația va asigura asistență în execuție pe toată perioada derulării lucrărilor 
pentru corecta documentare a instalației. 
În cadrul echipei de realizare a contractului, o persoană nominalizată poate îndeplini cel mult un rol. 
Ofertantul va avea în echipa de realizare a documentației tehnice și execuție specialiști autorizați conform 
reglementărilor legale în vigoare pentru execuția de instalații electrice JT, curenți tari și slabi: Proiectant sisteme de 
securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu, Proiectant instalație electrică JT, Verificator de proiecte, Manager de 
contract, Ingineri autorizați pentru fiecare specialitate implicată (se acceptă inginer cu mai mult de o specialitate dacă 
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prezintă documentele solicitate pentru fiecare poziție deținută), tehnicieni autorizați pentru fiecare specialitate 
implicată (se acceptă tehnician cu mai mult de o specialitate dacă prezintă documentele solicitate pentru fiecare poziție 
deținută), muncitori. 
Pentru orice persoană nominalizată în ofertă se vor prezenta documente înregistrate la orice autoritate a statului care 
să ateste modalitatea de colaborare între ofertant și persoana propusă a ocupa unul din posturile necesare derulării 
prezentului contract și nivelul de implicare și îndatoririle persoanei implicate în derularea contractului. În propunerea 
tehnică să fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi 
modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în 
care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 
Echipele de muncitori și coordonatorii acestora, care au atribuții în lucrare vor avea echipament de protecție asigurat 
de contractant și li se va efectua instructajul SSM la fiecare intrare în spațiul Autorității contractante. Personalul 
contractantului va avea asigurat acces în zona de lucru din spațiul Autorității contractante doar conform graficului de 
lucrări și a ordinului de serviciu care atestă implicarea personalului respectiv în orice etapă a derulării contractului se 
află. 
Contractantul/Antreprenorul va asigura personal pentru documentarea tehnică și execuția tuturor categoriilor de 
lucrări și îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale și legislative. Antreprenorul va asigura respectarea cerințelor 
legislative cu privire la calitatea în construcții, și alte condiții privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în 
muncă, prin alocarea de personal propriu, atestat conform legislației aplicabile.  
Toți experții/specialiștii implicați în implementarea contractului vor fi denumiți experți cheie. 
Experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităților cu persoane din 
cadrul Autorității Contractante. 
Sunt solicitate informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea persoanelor responsabile pentru 
execuția contractului și nominalizate ca personal cheie, vezi criteriul de evaluare Numărul de specialiști implicați. 
Se solicită ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni fiecare dintre acești experți/personal 
specializat/atestat în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a 
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor 
respective). 
Înainte de Începerea Lucrărilor, contractantul in calitate de specialist in domeniu este obligat sa predea responsabilului 
de contract al Autorității Contractante deciziile de numire ale personalului declarat și respectiv graficul de execuție 
propus de către contractant și avizat de către conducerea Autorității Contractante. 
Beneficiarul nu va accepta schimbarea/inlocuirea personalului cheie din propunerea tehnică, decât in cazuri bine 
justificate: demisie, deces, boală, concedieri, incapacitate medicală de muncă. Nu vor fi acceptate motive precum 
neînțelegeri financiare, indisponibilitate, alte lucrări în curs, vacanțe, concedii, etc. Orice înlocuire a personalului cheie 
se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de 
atribuire, cu consimțământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului cheie a fost evaluat 
în cadrul criteriului de atribuire, ofertantul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin același punctaj ca urmare 
a aplicării factorilor de atribuire. Propunerea tehnică elaborată de Ofertant va respecta în totalitate Cerințele 
Autorității Contractante din prezentul Caiet de Sarcini, precum și toate prevederile legislației în vigoare în domeniul 
construcțiilor pe întreaga durată a Contractului. 
Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor 
documentației de atribuire pentru următoarele categorii de personal minim: 

Managerul de contract  
Ofertantul va nominaliza din echipa lui un Manager de Contract care va comunica direct cu responsabilul de contract 
nominalizat din partea Autorității Contractante. Ofertantul va prezenta documente care să ateste experiența acestuia 
pentru lucrări similare. 
Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specifică prin prisma căreia a avut 
responsabilități și sarcini de “Manager de proiect/contract”. 
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Managerul de contract organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 
1) să fie interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea 

activităților din cadrul acestuia; 
2) coordonarea elaborării documentației tehnico-economice pentru toate specialitățile; 
3) asumarea documentelor tehnico-economice pentru toate specialitățile; 
4) verificarea conformității execuţiei lucrărilor cu documentația tehnică elaborată pentru toate specialitățile; 
5) respectarea normativelor privind elaborarea documentației tehnice și execuția lucrărilor proiectate. 
6) consultă responsabilul de contract din partea Autorității contractante în orice chestiune legată de derularea 

contractului 
7) se asigură că derularea contractului se face cu respectarea graficului de lucrări sau anunță modificările aduse 

acestuia responsabilului de contract din partea Autorității contractante și propune noul grafic de execuție, 
lucrările se vor efectua doar după grafic aprobat de responsabilul de contract din partea Autorității 
contractante. 

8) gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea 
asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

9) planifică, alocă și monitorizează resursele Contractului, inclusiv toate resursele necesare aplicării sistemului 
de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 

10) asigură controlul schimbărilor aprobate prin Documentația tehnică; 
11) asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 
12) gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia dacă este cazul;  
13) obținerea avizelor necesare execuției lucrărilor dacă este cazul 

gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului 
Caietului de Sarcini; în acest sens, acesta întocmește documente de management ale Contractului și le modifică atunci 
când este nevoie. În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul 
de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care să explice 
situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea 
acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor. 
Managerului de contract îi este solicitată experiență similară în gestionarea ca și manager de contract in cadrul unor 
contracte similare acestuia (similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare si execuție 
de instalație electrică pentru clădire monument istoric și respectiv realizare sistem de protecție energetică (generator 
electric minim 55kW) dovedite în clar. Nu vor fi luate în calcul dovezi confidențiale ale acestei experiențe, pentru 
această dovadă nu se vor solicita completări în urma evaluării, este obligația ofertantului să includă toate elementele 
doveditoare de la început). Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul ofertei depuse va fi 
punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0%, 2-3 proiecte similare 10%, 4-5 proiecte similare 20%, 6-7 proiecte similare 
30%. 

Inginer proiectant instalații electrice JT 
Ofertantul va nominaliza din echipa lui un inginer proiectant instalații electrice JT care va fi responsabil cu coordonarea 
și realizarea documentației tehnice de specialitate instalații electrice. Ofertantul va prezenta documente care să ateste 
experiența acestuia pentru lucrări similare. 
Inginerul proiectant pentru specialitatea Instalații electrice JT va avea următoarele atribuții: 
a) coordonarea elaborării documentației tehnico-economice pentru specialitatea Instalații electrice; 
b) elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice pentru specialitatea Instalații electrice; 
c) verificarea conformității execuţiei lucrărilor cu documentația tehnică elaborată pentru specialitatea Instalații 
electrice; 
d) respectarea normativelor privind elaborarea documentației tehnice și execuția Instalațiilor electrice.  
Cerințe minime privind calificarea și experiența profesională: 
- absolvent de studii universitare, cu diplomă de absolvire sau diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din 
domeniile electrotehnic, energetic sau instalații în construcții; 
- autorizare ANRE pentru gradul IIA minim 
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- Experiență concretizată în participarea ca Inginer proiectant pentru specialitatea instalații electrice în cel putin 1 
contract de proiectare/proiectare si execuție, având ca obiect proiectarea de instalații electrice în construcții civile de 
tip monument istoric; 

Inginer proiectant sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu 
Ofertantul va nominaliza din echipa lui un inginer proiectant sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu 
care va fi responsabil cu coordonarea și realizarea proiectului de specialitate sisteme de securitate: efracţie şi 
semnalizare la incendiu, cu următoarele atribuții: 
a) coordonarea elaborării documentației tehnico-economice a proiectului – specialitatea sisteme de securitate: 
efracţie şi semnalizare la incendiu; 
b) elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare obiectivului de investiții pentru specialitatea 
sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu; 
c) verificarea conformității execuţiei lucrărilor cu proiectul tehnic pentru specialitatea sisteme de securitate: efracţie 
şi semnalizare la incendiu; 
d) Respectarea normativelor privind proiectarea și execuția construcțiilor.  
Cerințe minime privind calificarea și experiența profesională: 
- absolvent de studii universitare tehnice, cu diplomă de absolvire sau diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul 
din domeniile: electric, construcţii, instalații, informatică, automatică, mecatronică; 
- prezintă dovada deținerii competențelor pentru domeniul efracţie şi semnalizare la incendiu 
- experiență concretizată în participarea ca Inginer proiectant pentru specialitatea sisteme de securitate: efracţie şi 
semnalizare la incendiu în cel putin 1 contract de proiectare/proiectare si execuție, având ca obiect proiectarea de 
instalații electrice de detecție și alarmare la incendiu în construcții civile de tip monument istoric. 

Inginer instalații electrice JT 
Ofertantul va nominaliza din echipa lui un inginer instalații electrice JT care va fi responsabil cu coordonarea execuției 
lucrărilor în conformitate cu proiectul de specialitate instalații electrice, cu următoarele atribuții: 
a) Coordonarea execuției instalațiilor electrice în conformitate cu documentația tehnico-economică a proiectului – 
specialitatea instalații electrice; 
b) Elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare execuției lucrărilor obiectivului de investiții 
pentru specialitatea instalații electrice; 
c) Verificarea conformității execuţiei lucrărilor cu proiectul tehnic pentru specialitatea instalații electrice; 
d) Respectarea normativelor privind execuția instalațiilor electrice.  
Cerințe minime privind calificarea și experiența profesională: 
- absolvent de studii universitare, cu diplomă de absolvire sau diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din 
domeniile electrotehnic, energetic sau instalații în construcții; 
- autorizare ANRE pentru gradul IIB minim 
- Experiență concretizată în participarea ca Inginer instalații electrice în cel putin 1 contract de execuție/proiectare 
si execuție, având ca obiect execuția de instalații electrice în construcții civile de tip monument istoric; 

Inginer sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu 
Ofertantul va nominaliza din echipa lui un inginer pentru coordonarea execuției sistemelor de securitate: efracţie şi 
semnalizare (detecție și alarmare) la incendiu care va fi responsabil cu coordonarea echipei de execuție pentru 
specialitatea sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu, cu următoarele atribuții: 
a) coordonarea echipei de execuție pentru specialitatea sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu; 
b) elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare obiectivului de investiții pentru specialitatea 
sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu pentru componenta as-build; 
c) verificarea conformității execuţiei lucrărilor cu proiectul tehnic pentru specialitatea sisteme de securitate: efracţie 
şi semnalizare la incendiu; 
d) Respectarea normativelor privind proiectarea și execuția instalațiilor de securitate: efracție și semnalizare 
incendiu.  
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Cerințe minime privind calificarea și experiența profesională: 
- absolvent de studii universitare tehnice, cu diplomă de absolvire sau diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul 
din domeniile: electric, construcţii, instalații, informatică, automatică, mecatronică; 
- prezintă dovada deținerii competențelor pentru domeniul efracţie şi semnalizare la incendiu 
- experiență concretizată în participarea ca Inginer proiectant pentru specialitatea sisteme de securitate: efracţie şi 
semnalizare la incendiu în cel putin 1 contract de proiectare/proiectare si execuție, având ca obiect proiectarea de 
instalații electrice de detecție și alarmare la incendiu în construcții civile de tip monument istoric. 

Arhitect 
Ofertantul va nominaliza din echipa lui un arhitect care va fi responsabil cu urmărirea conformității documentației 
tehnice elaborate cu următoarele atribuții: 
a) Însușirea documentațiilor tehnice realizate de contractant 
b) Verificarea și asumarea împreună cu proiectanții pe specialități a documentației tehnice și detaliilor de execuție 
c) Documentarea, semnarea de documente și urmărirea obținerii avizelor dacă acestea sunt necesare pentru 
execuția lucrărilor proiectate 
d) Verificarea conformității execuției lucrării cu documentația tehnică și avizele primite dacă este cazul. 
e) Respectarea normativelor privind proiectarea și execuția lucrărilor electrice în monumente istorice. 
Cerințe minime privind calificarea și experiența profesională: 
- absolvent de studii universitare tehnice, cu diplomă de absolvire sau diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul 
din domeniile: arhitectură; 
- prezintă dovada deținerii competențelor pentru domeniul arhitectură 
- experiență concretizată în participarea ca Arhitect în cel putin 1 contract de proiectare/proiectare si execuție, 
având ca obiect proiectarea și avizarea de instalații electrice în construcții civile de tip monument istoric. 

Alte categorii de personal 
Alte categorii de personal care sunt implicate în derularea contractului din partea contractantului și pe care acesta 
trebuie să le includă în calculul său de costuri și respectiv în ofertă, dar care nu trebuie nominalizate din faza de 
ofertare. 
Responsabil cu controlul calității – va fi responsabil cu elaborarea și implementarea, menținerea și îmbunătățirea 
sistemului calității, tratarea neconformitatilor si stabilirea măsurilor corective, stabilirea și menținerea relațiilor cu 
clienții și furnizorii în scopul asigurarii calității, evaluarea furnizorilor, elaborarea și urmărirea programelor de audit, 
monitorizarea efectuării inspectiilor si încercărilor, precum și educarea, instruirea și motivarea pentru calitate a 
personalului. 
Verificator de proiect atestat pe specialitate - Conform prevederilor Art. 13 alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare ”Verificarea proiectelor privind respectarea 
reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori 
de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi.  
În ceea ce privește procedurile de verificare, verificatorul de proiect va respecta și răspunde în fața legii în baza 
prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 
construcțiilor – Anexa la HG nr. 925/1995 actualizată cu modificările și completările ulterioare. 
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a 
participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică”. 
Conform  Art. 8. din Legea nr. 10/1995 actualizată, Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru 
cerințele şi în specialitățile în care a fost atestat. 
Electrician autorizat - va fi responsabil cu execuția corectă a intervențiilor în instalația electrică în conformitate cu 
proiectul de specialitate instalații electrice 
Tehnician Sisteme de securitate – minim efracție și semnalizare la incendiu - va fi responsabil cu execuția corectă 
a intervențiilor în sisteme de securitate: efracţie, TVCI şi semnalizare la incendiu în conformitate cu proiectul de 
specialitate sisteme de securitate: efracţie şi semnalizare la incendiu 
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Tehnician retele cat5e pentru instalatiile de curenti slabi – va fi responsabil cu testarea rețelelelor de cabluri cat5e 
realizate pentru instalațiile de curenți slabi realizate cu astfel de cabluri 
Coordonator Securitate și Sănătate în Muncă – întocmește, actualizează și urmărește respectarea Planului de 
sănătate și securitate în muncă. Două copii semnate in original dupa varianta actualizată finală vor fi depuse la 
Autoritatea contractantă odată cu PT+DE finale. Planul de securitate și sănătate trebuie să facă parte din proiectul 
tehnic (PT) al lucrării, să fie adaptat conținutului acestuia. 
Inginer șef responsabil cu execuția tehnică 
Inginerul șef pentru execuția instalației electrice și circuitului exterior (după caz) a platformelor suport – persoana 
responsabilă cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrările de instalatii in 
construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 
1895/2016. 
Numărul şi profilurile altor experți vor fi stabilite de către Ofertant, pentru a acoperi toate activitățile proiectului în 
perioada de execuție a contractului și pentru îndeplinirea conformă și parametrii de timp și cost contractați. 

Nota 1: 
1. Operatorul Economic poate propune un expert care să îndeplinească mai multe roluri dacă acesta respectă 
experiența profesională specifică, cumulată. 
2. Atunci când operatorul economic se află în situația de înlocuire a unui expert al echipei de prestare în cadrul 
contractului, expertul înlocuitor trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin 
Caietul de Sarcini pentru expertul înlocuit. Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în 
sarcina Contractantului. 
3. Diplomele sau alte documente echivalente vor fi eliberate de instituțiile de învățământ superior recunoscute de 
statul român sau echivalent pentru cetățenii din alte țări. 
4. La termenul limită de depunere a ofertelor, experții secundari (non-cheie) nu se vor nominaliza. În propunerea 
tehnică se va prezenta modul de acces la respectivii experți. La momentul depunerii propunerii tehnice nu se solicită 
prezentarea de documente justificative care dovedesc experiența, verificarea documentelor se va face la momentul 
începerii prestării efective când de altfel vor fi și prezentate. Pentru toți experții nominalizați de ofertant trebuie să nu 
existe conflict de interese în responsabilitățile care le revin. 

Nota 2: 
Acolo unde legislația din domeniu o impune, documentațiile vor fi prezentate autorității contractante verificate de 
specialiști verificatori de proiecte atestați pentru toate cerințele esențiale conform legislației în vigoare. 
În conformitate cu prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor și ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, 
proiectantul va prezenta proiectele tehnice spre aprobare verificatorilor de proiect atestați. 
Verificatorii de proiecte atestați vor fi obligatoriu alte persoane decât proiectanții de specialitate și expertul tehnic, 
proiectantul fiind răspunzător de asigurarea acestei cerințe, să nu existe un conflict de interese dintre proiectanți și 
verificatorii de proiect propuși. 
Specialiștii verificatori de proiect vor utiliza toată documentația pusă la dispoziție doar în scopul solicitat și cu 
păstrarea confidențialității. 
Pe parcursul verificării documentațiilor, verificatorul de proiect va semnala beneficiarului și proiectantului problemele 
identificate în documentație, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată aduce 
modificările/completările necesare la documentația existent. 
Verificarea tehnică a documentației se va materializa în elaborarea Referatului de verificare, semnarea și ștampilarea 
documentației tehnice ale proiectului, piese scrise și desenate, conform legislației în vigoare (Ordin MLPAT nr. 
77/N/1996). 
Operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție răspunde solidar cu verificatorii de proiecte în cee 
ace privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale proiectului în conformitate cu 
prevederile Legii 10/1995 actualizată. 
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Alte cerințe legate de personalul direct implicat în proiectarea și executarea lucrărilor 
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și 
profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a 
tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere 
al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți specialistii trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de 
situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul 
Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a 
activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre specialistii principali propuși 
cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, 
specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că  specialistii/expertii  pe care îi 
propune sunt disponibili pe durata realizării activităților prevăzute lor în cadrul Contractului și obținerea rezultatelor 
agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe specialist și/sau perioada 
de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 
Pentru specialiștii nominalizati la faza de proiectare, contractantul va prezenta Autorității Contractante CV-ul acestora 
și diplome de studii.  
Personalul contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Pentru toți experții descriși mai 
sus Contractantul va asigura accesul Autorității contractante la CV-urile, diplomele și autorizările necesare 
intervențiilor la obiectiv pe care fiecare dintre aceștia le are în sarcina individuală de lucru. Autorizările trebuie să fie 
valabile la data intrării acestora pe șantier și pe durata executării intervențiilor de către experții mai sus menționați. 
Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. Personalul contractantului care 
operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla contractantului și să aibă 
asupra lor legitimația de serviciu.  
Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei 
cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului contractantului este ineficient sau nu 
își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 
Se vor prezenta Declarații de disponibilitate pentru persoanele care nu sunt angajați permanenți ai ofertantului iar 
pentru angajatii proprii se vor prezenta contracte Individuale de Muncă și Extras REVISAL. 
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze, în orice moment, inclusiv la orice solicitare venită în acest sens 
din partea Autorității Contractante și/sau a reprezentanților acesteia pe șantier că personalul care desfășoară activități 
pe șantier: 
a. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
b. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 
În cazul asocierii/subcontractării, se va expune modul de implicare/alocare a resurselor tuturor partenerilor 
asocierii/subcontractanților. 

Responsabilitățile părților 

Responsabilitățile contractantului 

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 
a. are obligația să întocmească documentaţia tehnico-economică şi să execute lucrările care fac obiectul achiziţiei, în 
termenul stabilit prin contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu respectarea caietului de sarcini și a temei de 
proiectare; 
b. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului, astfel încât să se 
respecte termenul de predare a rezultatelor; 
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c. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, 
astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și garanția că activitățile și rezultatele sunt realizate la 
parametrii calitativi solicitați; 
d. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul/echipamentele propuse pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) 
pentru executarea lucrărilor (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență - IGSU, Inspectoratul General al Poliției Române- IGPR). În vederea executării 
lucrărilor  de specialitate ofertanții vor prezenta informații în legătură cu modul de asigurare a execuției tuturor 
operațiunilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile, fără a avea obligația prezentării 
atestatelor/autorizațiilor la momentul depunerii ofertelor (în cadrul propunerii tehnice), aceasta reprezentând 
obligaţii legale pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi (ORDINUL nr. 134 din 15 decembrie 2021 privind 
aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații 
electrice; ORDINUL nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; INSTRUCȚIUNEA nr. 9 din 1 februarie 2013 privind 
efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor). Autorizațiile/atestatele aferente operatorului/operatorilor 
economic(i) vor fi prezentate doar de către Contractant în etapa de post-atribuire a contractului, respectiv în timpul 
executării/implementării contractului de achiziție publică. Aceste autorizații/atestate nu vor fi prezentate în cadrul 
ofertei depuse și nu vor face obiectul evaluării. În cazul în care o parte a serviciilor este necesar să fie prestate de 
operatori economici atestați, acestea fie trebuie prestate de contractant, fie de un asociat / subcontractant autorizat. 
e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele exprese ale Caietului de Sarcini și respectiv ale Temei de 
proiectare; 
f. elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale 
persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori; 
g. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și 
informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.); 
h. efectuarea serviciilor numai cu personal calificat respectiv dacă este cazul atestat, potrivit legii; 
i. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare 
în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții; 
j. prezentarea rezultatelor în formatele care respectă cerințele Autorității Contractante și a finanțatorului; 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 
a. executarea lucrărilor, corespunzător şi în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini și a Temei de 
proiectare, ale contractului, ale propunerii tehnice și financiare prezentate în cadrul ofertei, și ale avizelor și 
documentațiilor tehnice avizate dacă este cazul. 
b. executarea lucrărilor de la data prevăzută în Ordinul de începere al lucrărilor de execuție, după amplasarea la loc 
vizibil, pe toată perioada execuţiei lucrărilor, a Panoului de identificare a investiţiei. Realizarea panoului intră în 
sarcina contractantului și va respecta modelul transmis de către autoritatea contractantă. 
c. realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului 
obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor 
tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 
d. punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: 
documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților actualizat, rapoarte de progres, actualizarea 
calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate 
de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.); 
e. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin 
reglementările tehnice și cele stabilite de către autoritatea contractantă; 
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f. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile/lucrările desfășurate conform 
Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul 
Contractului, feedback); 
g. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și 
înainte de finalizarea serviciilor/lucrărilor, și predarea documentației în mod organizat etichetat, indosariat;  
h. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, autorități, experți etc.) implicați în 
realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a 
acestora; 
i. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită 
expres prin legislația în vigoare): 
- Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter 
general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 
tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 
- Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare; 
- Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau 
solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 
- Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate inițial ca 
parte a Caietului de Sarcini; 
- Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
- Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
j. lucrările ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini trebuie sa se deruleze conform graficului de execuție prezentat 
în oferta (se va considera ca prima din grafic ziua următoare datei Ordinului de începere a lucrărilor) și să se finalizeze 
la data stabilită în grafic. 
k. contractantul va colabora pe deplin şi va asigura accesul reprezentaţiilor autorității contractante și pe cei ai 
instituţiilor cu atribuţii de control şi verificare dacă aceștia doresc să verifice lucrările sau etape specifice ale acestora.  
l. executantul va constitui și va menține la zi un Jurnal de șantier, în formatul agreat de reprezentanții Autorității 
contractante. Jurnalul de Șantier va fi ținut pe Șantier și Contractantul va înregistra zilnic cel puțin următoarele 
informații cu privire la:  
- condițiile meteorologice, pauzele de muncă și numărul orelor lucrate;  
- personalul angajat în acest proiect/contract, cu nume, prenume și specializări pentru: personalul de conducere, șef 
șantier, șef echipe, responsabilul tehnic cu execuția, etc.; pentru personalul de execuție distinct pe meserii și personalul 
necalificat;  
- materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier, încorporate în lucrări, precum și utilajele folosite în 
Șantier;  
- testele efectuate și probele prelevate; 
- lucrările executate; 
- incidente/probleme intampinate; 
- ordinele administrative primite.  
m. Contractantul are obligația efectuării demersurilor necesare pentru organizarea de şantier în termenul cel mai scurt 
de la primirea ordinului de începere și autorizarea aferentă.  
n. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca 
urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe 
specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului 
şi/sau a Autorității contractante în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, conform 
prevederilor art.24 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată.  
o. Contractantul va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant și aprobate de 
Coordonatorul tehnic.  
p. Contractantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii pana la data 
recepţiei lucrărilor de către beneficiar, dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în aceasta perioadă. 
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Contractantul va remedia, în termenul stabilit, aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu 
prevederile Contractului, ale Caietului de sarcini, precum şi ale Proiectului Tehnic de Execuţie, aprobat și însuşit de 
către Autoritatea contractantă, fără plată suplimentară.  
q. Contractantul răspunde de calitatea lucrărilor executate şi a calităţii materialelor puse în operă şi are obligaţia 
remedierii viciilor care se datorează nerespectării proiectului tehnic, precum şi din cauza nerespectării normelor 
tehnice a normativelor, pe perioada garanţiei de bună execuţie acordată lucrărilor și pentru toate viciile ascunse 
datorate, conform Legii calităţii în construcţii nr.10/1995 şi Cod Civil.  
r. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, 
în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:  
- utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile 
documentației tehnico-economice;  
- nerespectării proiectului tehnic, normelor tehnice și normative;  
- unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect 
însuşit de Contractant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința autorității contractante în timpul executării lucrărilor;  
- neglijenţei sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în 
baza contractului;  
- în cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute mai sus, Autoritatea contractantă este liber să 
contracteze cu terți executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie 
recuperat de către Autoritatea contractantă de la Contractant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia 
de buna execuţie.  

Alte obligaţii ale Contractantului: 
a. Contractantul va transmite Autorității contractante, pentru aprobare, numele și referinţele persoanei autorizate să 
primească instrucțiuni în numele contractantului. Va colabora cu Proiectantul și cu Managerul de contract din partea 
acestuia și respectiv cu responsabilul de contract din partea Autorității contractante.  
b. Contractantul va respecta toate instrucțiunile emise de către Autoritatea contractantă în orice problemă menţionată 
sau apărută pe parcursul derulării contractului, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor lucrărilor sau a unei părţi a 
acestora, în termenul comunicat.  
c. Orice specializare suplimentară sau personal necesar pentru îndeplinirea contractului şi asigurarea respectării 
tuturor prevederilor legale cu privire la activitățile de proiectare, verificare şi de execuţie a lucrărilor este în 
responsabilitatea exclusivă a contractantului, fără plată suplimentară.  
d. Contractantul va avea legături eficiente cu Autoritatea contractantă, Responsabili tehnici și Managerul de contract. 
Acest lucru se va concretiza prin întâlniri cu toate părțile implicate în derularea contractului de execuţie a lucrărilor 
(Autoritatea contractantă, Responsabili tehnici și Managerul de contract și alţi factori, implicați, după caz), sau ori de 
câte ori este nevoie pe parcursul derulării contractului.  
e. Va notifica în scris, Autoritatea contractantă identitatea reprezentanților săi atestați profesional implicați în toate 
etapele contractului.  
f. Toate obligaţiile referitoare la protecţia muncii şi asigurarea pentru daune, prejudicii sau accidente sunt în sarcina 
Contractantului. 
g. Contractantul va realiza procese verbale de lucrări ascunse pentru fiecare etapă de mascare, îngropare sau 
ascundere a unor detalii de execuție și va solicita prezența și semnătura reprezentantului autorității contractante și a 
responsabilului tehnic cu execuția înaintea realizării acțiunii de mascare, îngropare sau ascundere după caz. 
h. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în 
justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.) 
legate de echipamentele, materialele, soluţiile tehnice, instalaţii folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura aferente.  
i. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 
executate pe şantier/amplasamentul lucrărilor, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
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j. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia:  
- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor care se pot afla în proximitatea şantierului în orice 
moment (autorizat sau întâmplător) şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi predate către beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol 
pentru respectivele persoane.  
- de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau 
neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru. 
k. Contractantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. 
i) (1) pentru care responsabilitatea revine contractantului.  
l. Obligaţiile contractantului referitor la proiectare şi execuţie lucrări nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea 
acelor obligaţii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii de proiectare, verificare şi execuție 
cuprinse în caietul de sarcini şi contract precum şi a celor ce decurg din vizualizarea amplasamentului şi pentru 
asigurarea bunei funcţionări a obiectivului.  
m.  Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru 
construcţii, contractantul, responsabilul tehnic cu execuţia răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile 
ascunse ale lucrărilor executate, ivite în perioada de garanție, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată 
durata de existenţă a obiectivului realizat. 
n. Contractantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 
şi realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici cu execuția autorizați.  
o. În situaţia sistării lucrărilor, contractantul va lua măsurile necesare asigurării conservării lucrărilor executate, 
oricare ar fi motivul acestei sistări. 
p. Orice modificare generată de situații neprevăzute în faza de proiectare a lucrărilor de execuție și care aduc întârzieri 
și prejudicii Autorității contractante în derularea proiectului atrăgând penalizări financiare vor fi acoperite de către 
contractant fără a solicita compensări de la Autoritatea contractantă. 
q. Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului (cu mențiunea că se va ține cont 
de aliniatul “o”, de mai sus, în cazul prejudiciilor menționate) în sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în 
care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos: 
- suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Contractantului;  
- orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Contractantului aşa cum este 
specificat în Contract;  
- lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Contractantului. 

Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile contractantului pe partea de proiectare sunt: 

I. Are obligația să întocmească documentaţia tehnico-economică şi să execute lucrările care fac obiectul 
achiziţiei, în termenul stabilit prin contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu respectarea caietului de sarcini;  

II. Contractantul va elabora documentaţia tehnico-economică precum şi devizul general al investiţiei, în 
termenele stabilite, în mod obligatoriu, cu respectarea prevederilor HG 907/2016 şi a conținutului cadru; 

III. Elaboratorul proiectului va preciza programul de urmarire a comportarii în timp a instalaţiei; 
IV. Elaboratorul proiectului va introduce în documentaţie, în termen de 5 zile de la solicitarea beneficiarului, 

toate completările solicitate de acesta; 
V. Proiectantul coordonator de proiect, şi după caz, proiectanţii de specialităţi vor asigura participarea 

obligatorie la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor. 
VI. Contractantul va asigura prezența proiectantului, pentru susţinerea la aprobare  a documentațiilor 

întocmite. 
VII. Contractantul este obligat să execute și să finalizeze documentaţiile de proiectare, în concordanţă cu 

obligaţiile asumate prin contract, la termenul stabilit, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru calitatea 
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documentaţiilor elaborate conform cerinţelor şi obligaţiilor din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

VIII. Contractantul are obligația actualizării devizului general, ori de câte ori este necesar, în condițiile legii şi 
la solicitarea beneficiarului, fără plată suplimentară. 

IX. Pe parcursul execuţiei lucrărilor în baza proiectului elaborat şi aprobat, contractantul va asigura asistenţa 
de specialitate pe toată durata de execuţie a lucrărilor, va participa la fazele din programul de control al lucrărilor de 
execuție şi ori de câte ori se impune, inclusiv pentru lucrările aferente utilităților, până la încheierea procesului-verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor. 

X. Pentru asistenţa tehnică efectuată de către proiectantul său, contractantul va întocmi rapoarte de activitate 
lunare şi va actualiza graficul de lucru. 

XI. Pentru eventuale lucrări suplimentare, contractantul va asigura asistenţa de specialitate pe toată durata 
de execuţie a acestora, fără plată suplimentară. 

XII. Contractantul va întocmi un referat privind modul în care s-a respectat proiectul, la recepţia la terminarea 
lucrărilor pentru obiectivul de investiţii şi va participa la recepţia finală. 

XIII. Contractantul, proiectantul desemnat de acesta, în solidar cu specialistul verificator de proiecte atestat, 
răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale instalației, ivite într-un interval de 10 ani de la 
recepția lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existență a investiției. 

XIV. Pe durata asistenţei tehnice, contractantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din 
vina proiectantului desemnat de el, la lucrările la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, 
precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialişti verificatori 
de proiecte în aceleași condiții solicitate la secțiunea servicii de proiectare. 

XV. Deplasarea pe şantier se poate efectua din proprie iniţiativă în conformitate cu termenele din graficul de 
execuţie sau la solicitarea beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului. 

XVI. În cazul propunerilor de modificare a soluţiilor tehnice locale, pe parcursul execuţiei lucrărilor, 
proiectantul are obligaţia de a emite dispoziţii de şantier ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de 
şantier şi beneficiar şi verificate de verificatori atestaţi, însoţită de documentaţii justificative, fără plată suplimentară.  

XVII. În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile contractantului pe partea de execuție 
sunt: 

XVIII. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 
dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

XIX. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, a 
subcontractorilor propuși, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

XX. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 
cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu 
obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

XXI. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și 
cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

XXII. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de 
finalizare a fiecărei activități;  

XXIII. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 
Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

XXIV. Documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea 
Contractantă pe durata derulării Contractului;  

XXV. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în 
ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor 
documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

XXVI. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
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operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  
XXVII. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 
XXVIII. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 
XXIX. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și 

lunare;  
XXX. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu reprezentanți împuterniciți ai 

Autorității Contractante (după caz).  
XXXI. Contractantul va fi responsabil cu pregătirea personalului de exploatare si va instrui/școlariza personalul 

Autorității contractante în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor și va fi responsabil de 
realizarea de probe tehnologice și teste prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor, 
autorizarea de punere în functiune a echipamentelor. 

XXXII. Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 
responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale 
și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante, referitoare la execuția de lucrări în cadrul 
Contractului. 

XXXIII. Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților desemnați de către Autoritatea 
contractantă, la solicitarea acestora, pentru verificarea stării lucrărilor, a lucrărilor ascunse, a detaliilor de execuție și 
a personalului implicat în execuție. 

XXXIV. Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, 
cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 
Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, 
incluzând, dar fără a se limita la următoarele: 

XXXV. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și 
pentru respectarea termenelor de execuție;  

XXXVI. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

XXXVII. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de 
sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  
XXXVIII. Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări 
anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind 
îndeplinirea acestor obligații. 

Obligațiile generale ale contractantului, aferente etapei de proiectare sunt următoarele: 
I. Serviciile de proiectare specificate anterior trebuiesc realizate de catre specialisti autorizați  

conform  O.M.A.I. nr. 87/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea metodologiei 
de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor  pentru 
proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – (prevederile art.1, pct.c). 

II. să execute serviciile de proiectare cu respectarea legislației aplicabile, în vigoare la data 
efectuării prestației, în special potrivit Hotărârii nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 și al Metodologiei din 
29 noiembrie 2016 privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect Publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 
verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, H.G. 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții astfel cum a fost modificată 
și completată ulterior, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul M.L.P.A.T. nr. 5/2000 
pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calității materialelor, elementelor de 
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construcții și produselor destinate construcțiilor, precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice 
prevăzute de lege aplicabile executării Contractului; 

III. să efectueze operațiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de 
convenții, subcontractări etc. potrivit legii; 

IV. se vor respecta prescriptiile normativului P118-3/2015 cu toate variantele și completările sale 
ulterioare în vigoare;  

V. dupa intocmire, documentatia tehnică va fi prezentată Autorității contractante, verificată de 
catre un verificator autorizat agreat de ambele parti. Autoritatea contractanta va notifica toate observațiile 
sau, daca documentatia nu este in conformitate cu prevederile contractului, îl va respinge cu prezentarea 
motivatiei, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii.  

VI. documentatia care a fost respinsă  va fi refăcută pe cheltuiala prestatorului și retransmisă în 
termen de 5 zile de la data primirii observațiilor Autorității contractante;  

VII. memoriile tehnice și planșele însoțitoare vor fi certificate de verificatori tehnici atestați; 
VIII. să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate; 

IX. să predea proiectul și documentațiile de proiectare în termenul stabilit prin Contract, în 3 
exemplare originale tipărite și 2 exemplare în format electronic, în volume distincte; predarea se 
efectuează de către reprezentanți de specialitate ai fiecărei părți contractante, pe baza de proces verbal, 
înregistrat la ambele părți contractante; 

X. un exemplar din documentația tehnică/proiect avizată de către ISU Iași va fi transmis Autorității 
Contractante; 

XI. să răspundă de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii 
și normelor tehnice aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției; 

XII. să răspundă la eventualele solicitări de clarificări și să refacă pe cheltuiala proprie eventualele 
neconcordanțe, omisiuni sau orice alte probleme care pot să apară pe perioada evaluării și avizării 
proiectului de către beneficiar sau de către terțe părți competente în acest sens. 

XIII. să prezinte planul de trasare a lucrărilor; 
XIV. să asigure prin proiect și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor 

esențiale, cu respectarea reglementarilor tehnice și a clauzelor contractuale; 
XV. să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate de achizitor, avizatori, sau 

verificatorii de proiecte autorizați; 
XVI. sa elaboreze caietele de sarcini, instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, 

întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a 
instalațiilor; 

XVII. să stabilească, prin proiect, fazele de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor 
esențiale și să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 

XVIII. să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina contractantului, la 
construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum și 
urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiștii verificatori 
de proiecte atestați; 

XIX. Elaborarea PT - „as built” (“așa cum s-a construit”) - documentație tehnică post-execuție, la 
finalizarea lucrărilor. Documentația astfel întocmită va fi verificată în condițiile legii, de către verificatorii 
contractantului. 

XX. Întocmirea referatelor pe specialități întocmite de Contractant cu privire la modul în care a fost 
executată lucrarea odată cu recepția la terminarea lucrărilor.  

XXI. Participarea în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.  
XXII. Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să 
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acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea 
gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

XXIII. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 
imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase.  

XXIV. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Coordonatorul tehnic/Responsabili tehnici și 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 
cauzele care au condus la situația creată.  

XXV. Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale 
aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

XXVI. Contractantul va verifica lucrările și va notifica Coordonatorul tehnic/Responsabili tehnici privind 
îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a 
lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel 
puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 
autorităților competente.  
Aceste obligații generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 
acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică aprobată de Autoritatea Contractantă. Totodată 
este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității 
Contractante pe perioada derulării Contractului.  
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile contractantului asociate realizării 
acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.  

Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

I. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către contractant;  
II. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

III. Organizarea de șantier a Contractantului.  
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, contractantul trebuie: 

I. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 
documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract;  

II. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 
șantier:  

a. Coordonarea cu Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, 
inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția 
de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte 
de demararea activităților pe șantier, contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 
definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, orele de lucru, constrângerile specifice ale 
șantierului și alte eventuale probleme. 

III. Să întocmească și să actualizeze Planul Calității;  
IV. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 

referitoare la implementarea acestuia;  
V. Să aducă la cunoștința întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  
VI. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este 
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cazul);  
VII. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor.  

Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 
contractant: 

I. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
II. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clară a poziției acestora;  

Responsabilități asociate organizării de șantier 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare (inclusiv infrastructura suport necesară, schele, 
suprafață suport a acestora, reparații ale spațiului afectat de acestea), forța de muncă precum și pentru efectuarea 
activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 
activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

I. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale contractantului, 
incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;  

II. Asigurarea șantierului (dacă este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 
imprejmuiri temporare sau/și pază;  

III. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete pentru personalul de 
șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 
sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

IV. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de 
activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități (altele decât cele furnizate de Autoritatea 
Contractantă) pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de 
șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;  

VI. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și 
materiale (de exemplu consumabile);  

VII. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 
înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului contractantului 
implicat în derularea de activități pe șantier. Demobilizarea echipamentelor din șantier, se va realiza de Antreprenor 
doar cu Acordul Autoritatii Contractante. 

Căile de acces 
Contractantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a 
folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Contractantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele 
de-a lungul drumurilor de acces și de a obține aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare 
precum și pentru utilizarea acestor drumuri; Autoritatea Contractantă nu va fi răspunzătoare pentru revendicările 
generate de utilizarea drumurilor de acces. Contractantul va asigura costurile legate de utilizarea drumurilor și căilor 
de acces care nu aparțin Autorității contractante. 
Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligația, de a nu stânjeni inutil sau 
în mod abuziv: 
- confortul riveranilor; sau 
- căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate 
în posesia Autorității contractante sau a oricărei alte persoane și contractantul va despăgubi Autoritatea Contractantă 
împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent 
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de natura lor, rezultând din sau în legătură cu aceste obligații pentru care responsabilitatea revine contractantului. 
Contractantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de 
a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; 
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul 
suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora 
asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor respective. 
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe 
traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, 
contractantul are obligația de a despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri. 
Contractantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care 
comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.  

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

I. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu execuția atestați;  

II. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

III. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe 
baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

IV. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea 
probelor-martor; 

V. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 
care îndeplinesc condițiile prevăzute în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 
Autorității Contractante;  

VI. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător cerințelor;  

VII. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 
completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

VIII. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

IX. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, 
cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

X. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în 
condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și 
a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 
- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN 
ISO);  
- Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.  
În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de contractant de o manieră care să 
demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 
documentației tehnice pusă la dispoziția sa de către Autoritatea Contractantă.  
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Toate cerințele aplicabile contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, 
în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante 
specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările 
ulterioare. 
Contractantul va asigura echipament de protecție la intrarea pe șantier și pentru reprezentanții Autorității 
contractante care vor fi desemnați să verifice situația lucrărilor și  a respectării termenelor din planul de execuție și va 
răspunde de securitatea și sănătatea acestora pe durata vizitei. 

Cerințe privind asigurările solicitate contractantului 
În situaţia rezoluţiunii/rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Contractant a 
obligaţiilor contractuale, acesta va datora Autorităţii contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum 
egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 
În situația in care, din cauza neindeplinirii de către contractant a obligatiilor contractuale, prejudiciul creat autorității 
contractante este mai mare decât valoarea serviciilor și lucrărilor neexecutate, (de ex. Autoritatea Contractantă pierde 
finanțarea), Contractantul datorează Autorității Contractante contravaloarea prejudiciului creat. 

Responsabilitățile autorității contractante 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  
a) Autoritatea contractantă va plăti contractantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului după 
terminarea lucrărilor și recepția acestora și obținerea avizului Inspectoratului pentru Situații de Urgență și respectiv 
a autorizației de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică.  
b) Autoritatea contractantă va primi documentaţia elaborată de ofertant, serviciile prestate şi lucrările executate, în 
condiţiile caietului de sarcini şi ale contractului şi va semna proces-verbal de predare-primire după analizarea acestora 
de către Coordonator tehnic, Responsabili tehnici.  
c) Va analiza documentațiile primite şi va solicita completarea acestora de către contractant, dacă este cazul, iar după 
completarea cu observațiile autorității contractante vor fi încheiate procese verbale de recepție, dacă este cazul.  
d) Ordinul de începere pentru faza de execuție se va emite după obținerea de către Contractant a Autorizatiei de 
construire. 
e) Autoritatea contractantă va asigura Contractantului accesul în amplasament pentru organizarea de șantier. 
f) Autoritatea contractantă va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i revin conform Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.  
Autoritatea contractantă are obligația de a supraveghea prin responsabili de contract sau diriginti de santier în 
condiţiile legii, desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 

Prezentarea ofertei 
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și în 
documentele anexă acestuia. 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul 
de sarcini și în Documentația tehnică pusă la dispoziție, anexă la caietul de sarcini. 
Ofertanții vor avea în vedere la întocmirea documentației tehnice următoarele: 
- lipsa propunerii tehnice la data limită de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului; 
- propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate specificațiile din caietele de sarcini precum și 
normele/normativele tehnice din construcții în vigoare; 
- propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu 
specificațiile din caietul de sarcini;  
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- specificațiile prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minim obligatorii; 
- în situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme; 
- propunerea tehnică trebuie să îndeplinească prevederile legale referitoare la asigurarea calității, la protecția 
mediului și la securitatea și sănătatea în muncă; 
- propunerea tehnica se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele 
documentației de atribuire; 
- ofertele în care propunerea tehnică nu asigură corelarea cerințelor din caietul de sarcini și/sau corelarea cu 
propunerea financiară se considera neconforme. 
Oferta va include componente distincte de proiectare, organizare, utilaje și execuție. 

Termene 
Termenul de proiectare este de 30 de zile până la transmiterea primei propuneri de proiect Autorității contractante. 
Termenul de execuție este de 90 de zile de la transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor. Termenul va fi prelungit 
în situații de suspendare a lucrărilor așa cum este menționat în prezenta documentație. 
Durata totală a contractului este până la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor asumate de părțile contractate. 
Acestea sunt condiționate în funcție de observațiile făcute la proiect și remedierea acestora, necesitatea eliberării 
avizelor în funcție de lucrările proiectate, alte suspendări generate de Autoritatea contractantă în limitele prezentei 
documentații. 

Standarde, normative, legi și reglementări 
În cadrul prezentului contract toate activitățile executate și documentațiile tehnice elaborate vor fi conforme minim 
următoarelor standarde și normative în vigoare: 
- I7/2011 - Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor; 
- STAS 12217/88 - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripţii 
- SR EN 61140/2000 si SR HD 60364-4- 41/2007 - Protecţia împotriva şocurilor electrice; 
- SR HD 60364-5-54/2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor 
electrice. Instalaţii de legare la pământ şi conductoare de protecţie; 
- STAS 2612/1987 - Protectia de separaţie împotriva electrocutării. Limite admisibile. 
- P118/2 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor partea a II-a – Instalații de stingere;  
- Date furnizate de producătorii de utilaje si aparatura. 
- Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor  
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările din HG nr. 498/2001 şi Legea nr. 
123/05.05.2007 - cu modificările și completarile ulterioare  
- Legea nr. 50/1991 reactualizată și completată privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii - cu 
modificările și completarile ulterioare;  
- Legea 608/2001, privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările și completarile ulterioare;  
- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 - cu modificările și completările ulterioare.  
- Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi 
avertizare, indicativ P118/3-2015;  
- Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva 
incendiilor; 
- Legea nr. 307/12.07.2006 – Apărarea împotriva incendiilor - cu modificările și completarile ulterioare  
Aceasta lista nu este limitativa, în procesul de proiectare si executie se vor respecta normele și normativele tehnice și 
legislația în vigoare, avizele și acordurile autorităților competente la momentul întocmirii proiectului în funcție de 
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soluțiile tehnice propuse. Oricare alte reglementări tehnice de referinţă, lista prezenta fiind exemplificativă și nu 
limitativa. Pentru toate reglementările se va aplica în toate situațiile ultima actualizare curentă, la zi. 
NOTĂ: Eventualele norme, standarde, specificații tehnice care ar putea indica o anumită certificare, atestare, origine, 
sursă producție, procedeu special, marcă de fabricant, marcă comercială, brevet de invenție sau licență de fabricație 
pot fi menționate numai pentru ca identificarea cerințelor să se facă cu ușurință și exactitate și NU pot favoriza sau 
defavoriza în nici un fel operatori economici ofertanți sau produse ofertate. Toate acestea vor fi considerate, se vor citi 
și interpreta ca având mențiunea „sau similar / sau echivalent”. 

Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate 
Având în vedere dispoziţiile art. 187 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 lit. c) din Legea nr. 98/2016 a achiziţiilor publice, pentru 
atribuirea prezentului contract, autoritatea contractantă utilizează, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic, criteriul de atribuire – „cel mai bun raport calitate-preţ”. 
Factorii de evaluare sunt asociaţi unor extinderi ale cerinţelor minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, 
avantajul urmărit fiind în corelaţie cu valori superioare ale nivelurilor de calificare şi/sau experienţă profesională 
prezentate de experţii-cheie, ce fac obiectul factorilor de evaluare, faţă de nivelul minim ce trebuie îndeplinit pentru 
ca propunerea tehnică să fie declarată conformă. 
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care indeplineste specificatiile tehnice minime/obligatiile așa cum au 
fost stabilite în Caietul de sarcini și care are punctajul cel mai mare. 
Documentațiile depuse inițial în cadrul ofertei vor fi singurele care vor fi punctate. Orice informație transmisă neclar 
sau incomplet de la început și clarificată ulterior depunerii ofertei inițiale nu va fi calculată în punctajul alocat. 
Solicitările de clarificare vor fi făcute doar pentru clarificarea îndeplinirii minime a cerințelor exprimate prin prezentul 
caiet de sarcini și prin tema de proiectare, Autoritatea contractantă va descalifica ofertele neconforme. 
Punctajul va fi acordat pe baza criteriului de atribuire menționat, luând în considerare următorii factori de evaluare: 

1. Prețul ofertei, componenta financiară: pondere 40% punctajul maxim alocat 40 puncte; 
2. Propunerea tehnică, componenta tehnică: pondere 60% punctaj maxim alocat 60 puncte. 

 

Detalierea factorilor de evaluare 
Nr. 
crt. 

Factori de evaluare Pondere Punctaj maxim 

1 Componenta financiară – prețul ofertei PFof 40% 40 puncte 
2 Componenta tehnică PT 

- metodologia (Porgmet),  
- garanția (PgarLucr),  
- experiența managerului de contract 
(PManager) 

 
15% 
15% 
30% 

 
15 puncte 
15 puncte 
30 puncte 

 Punctaj ofertă:  Po = PFof + PT, unde:  
Po- punctaj total ofertă; 
PFof - punctaj componentă financiară; 
PT - punctaj componenta tehnică. 

100% 100 puncte 

 
Nr. 
crt. 

Criterii Pondere 

1 Prețul 40% 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru preț PFof:Ponderea alocată: 40 % 
Modalitate de calcul: 
-Oferta cu cel mai mic preț va primi 40 de puncte; 
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-Celelalte oferte vor fi punctate fiind aplicat următorul algoritm de calcul: 
PFof = ( Pr minim / Pr ofertă ) x 40 , unde: 
PFof - Punctajul Ofertei Financiare 
Pr minim - Prețul cel mai mic ofertat (cea mai mică ofertă financiară) 
Pr ofertă - Prețul ofertei pentru care se calculează punctajul (a ofertantului a cărui ofertă este 
analizată) 
Prețurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt prețurile ofertate, exclusiv 
TVA 

2 Organizarea şi metodologia propusă pentru implementarea contractului 15% 
Porgmet:Pondere alocată: 15%; Punctaj maxim: 15 puncte    
Planul de asigurare a calitatii serviciilor de proiectare si a lucrarilor pe timpul executiei  
particularizat la lucrare.  
Descriere: Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca 
serviciile de proiectare si executia lucrarilor sunt realizate la parametrii calitativi solicitati 
(Planul de management al calitatii lucrarilor executate) in termenul de executie ofertat.  Se 
vor avea în vedere informațiile cuprinse în următoarele capitole din Caietul de sarcini: 
Obiectul caietului de sarcini; Responsabilitățile contractantului; Execuția contractului; 
Siguranța pe șantier și securitatea muncii. 
Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei 
corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Conformitatea ofertei tehnice 
depuse cu toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare intră 
în sarcina și răspunderea exclusivă a ofertantului, Autoritatea contractantă nu va acorda 
puncte pentru completările ulterioare depunerii ofertei la această cerință, acestea vor fi 
solicitate doar pentru a clarifica situația de conformitate sau nu a ofertei. 
Algoritm de calcul:  
Calificativ: Acceptabil/Satisfăcător/Parțial relevant – 5 puncte/5% 
Planul de management al calității lucrărilor executate: 
1.1 este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de 
proiectare si executie de lucrări, nefiind în totalitate corelat cu metodologia de prestare a 
serviciilor de proiectare si executare a lucrărilor; 
1.2 este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a 
Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu este detaliat; 
1.3 indică faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a 
documentației; 
1.4 există neconcordanțe minore între graficul general de realizare a investiției publice, 
inclusiv etapele de proiectare a lucrarilor, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile 
pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele. 
Calificativ: Bine/Adecvat – 10 puncte/10% 
Planul de management al calității lucrărilor executate: 
1.1 este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de proiectare si executie de lucrări 
și corelat cu metodologia de prestare a serviciilor de proiectare si executare a lucrărilor; 
1.2 evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională 
a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității; 
1.3 relația dintre graficul general de realizare a investiției publice/etapele realizate, inclusiv 
etapele de proiectare a lucrarilor, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul 
calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă. 
1.4 are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul 
calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației 
Calificativ: Foarte bine/Excepțional – 15 puncte/15% 
Planul de management al calității lucrărilor executate: 
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1.1 este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat cu 
metodologia de prestare a serviciilor de proiectare si executare a lucrărilor; 
1.2 evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională 
a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității in toate etapele 
contractului de proiectare si executie de lucrări; 
1.3 relația dintre graficul general de realizare a investiției publice/etapele realizate, inclusiv 
etapele de proiectare a lucrarilor, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul 
calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă. 
1.4 are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul 
calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației; 
În plus față de informațiile enumerate mai sus, activitățile/etapele realizate, 
responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate sunt 
foarte bine definite: 
-ofertantul demonstrând optimizarea resurselor.  
-nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt 
clar definite. 
Neprezentarea metodologiei pentru obtinerea asigurării că lucrările sunt realizate la 
parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) în 
termenul de execuție ofertat, conduce la declararea ofertei ca neconformă. 
Prezentarea unei metodologii la modul general se punctează cu 0 puncte/0%. 

3 Garanție pentru lucrare și pentru echipamentele instalate 15% 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru criteriul garanție pentru lucrare și 
pentru echipamentele instalate PGarLucr: Pondere alocată: 15% 
Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei 
corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Conformitatea ofertei tehnice 
depuse cu toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare intră 
în sarcina și răspunderea exclusivă a ofertantului, Autoritatea contractantă nu va acorda 
puncte pentru completările ulterioare depunerii ofertei la această cerință, acestea vor fi 
solicitate doar pentru a clarifica situația de conformitate sau nu a ofertei. 
Modalitate de calcul: 
- Oferta care va include garanție pentru lucrare și pentru echipamentele instalate pentru o 
perioadă de 24 luni, va primi 0 puncte întrucat se consideră îndeplinirea cerinței. 
- Oferta care va include garanție pentru lucrare și pentru echipamentele instalate pentru o 
perioadă mai mică de 24 luni,  va fi declarată neconformă. 
a) Pentru o garanție cuprinsă între 24 luni și 60 de luni, punctajul va fi calculat după cum 
urmează: PGarLucr=Perioadagarantien/60 * 15 puncte.  
Nu se acorda punctaj suplimentar pentru perioada de garanție mai mari de 60 de luni. 
Notă: 
1. Perioada de garanție se va exprima în luni de la data întocmirii procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor;  
2. Perioada de garanție este perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea 
lucrărilor și data recepției finale, în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării pe 
cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor 
contractuale sau a reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul lucrării;  
3. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 
termenelor ofertate din punct de vedere al asigurării îndeplinirii de către ofertanți a 
cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor 
care prevăd termene nesustenabile care nu pot fi fundamentate.  
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4. Perioada de garanție trebuie dovedită printr-o Declarație pe propria răspundere din care 
să rezulte că operatorul economic ofertant se obligă  să asigure o garanție a lucrărilor, egală 
cu cea ofertată, Declarație care face parte integrantă din propunerea tehnică. 

4 Managerul de contract- Experiență profesională specifică 30% 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru Managerul de contract PManager 
Pondere alocată: 30%; Punctaj maxim: 30 puncte 
Modalitate de calcul: 
- experiență similară în gestionarea ca și manager de contract in cadrul unor contracte 
similare acestuia (similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau 
proiectare si execuție de instalație electrică pentru clădire monument istoric și respectiv 
realizare sistem de protecție energetică (generator electric minim 55kW) dovedite în clar. Nu 
vor fi luate în calcul dovezi confidențiale ale acestei experiențe, pentru această dovadă nu se 
vor solicita completări în urma evaluării, este obligația ofertantului să includă toate 
elementele doveditoare de la început). Numărul de contracte similare pentru care se face 
dovada în cadrul ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0%, 2-3 proiecte 
similare 10%, 4-5 proiecte similare 20%, 6-7 proiecte similare 30%. 
Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei 
corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Conformitatea ofertei tehnice 
depuse cu toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare intră 
în sarcina și răspunderea exclusivă a ofertantului, Autoritatea contractantă nu va acorda 
puncte pentru completările ulterioare depunerii ofertei la această cerință, acestea vor fi 
solicitate doar pentru a clarifica situația de conformitate sau nu a ofertei.  

 

Clasamentul va fi alcătuit în ordine descrescătoare a numărului de  puncte totale obținute prin aplicarea următoarei 
formule: 
PTOT = PFof + POrgMet + PGarLucr + PProSef + PManager  unde: 
PTOT - Punctajul total al ofertei depuse analizate; 
PFof - Punctajul Ofertei Financiare; 
POrgMet - Organizarea şi metodologia propusă  pentru implementarea contractului 
PGarLucr - Punctajul acordat factorului de evaluare Garanție lucrare; 
PManager - Punctajul acordat factorului de evaluare Managerul de contract 
 
În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor vor exista punctaje totale egale, totodată fiind 
şi cele mai mari, Autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului al cărui punctaj financiar (PFof) este mai 
mare (ofertantul cu prețul cel mai scăzut). 
Dacă și după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje 
totale egale și punctaje financiare egale,departajarea se va face la ceilalți factori, in ordinea descrescatoare a 
ponderiilor acestora, respectiv punctajul obținut la factorul: 
PManager - Punctajul acordat factorului de evaluare Managerul de contract; 
POrgMet - Organizarea şi metodologia propusă  pentru implementarea contractului; 
PGarLucr - Punctajul acordat factorului de evaluare Garanție lucrare. 
 
În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, caz 
în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are preţul cel mai scăzut, refăcându-se 
clasamentul pe baza noului punctaj obținut. Se vor transmite Formularul de ofertă şi Centralizatorul ofertei financiare. 
În cazul în care unul sau toți ofertanții care se regăsesc în această situație nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta 
inițială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat 
până când se va putea stabili un câștigător. 100% 
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Recomandări 
În vederea elaborării ofertei recomandăm ofertantilor să viziteze amplasamentul împreună cu 
reprezentantul/reprezentanții Autorităţii contractante, inginer Adrian Istrimschi, de la Directia Tehnica, telefon 
0232202146. 
 
Direcția Tehnică 
Ing. Petru-Adrian Istrimschi 
Ing. Andrei Adumitroaie 
 
Director Tehnic  
Ing. Dorina Prisecaru 
 
 


