Cofinantat de
Uniunea Europeana

15  ADRMY

3 Agentia pentru Dezvoltare Regionald

RS AR NORD-EST N ORDG-EST

Nr 14/23.10.2025

ERATA LA CAIETUL DE SARCINI

Referitor la achizitia directa: servicii de dirigentie pentru “Lucrari de consolidare, extindere, modificare.
Reabilitare, schimbare de destinatie constructii si instalatii cladire Dorna Candrenilor, nr 148, Jud Suceava”,
cu data limita de depunere a ofertelor in data de 29.10.2025.

Transmitem tuturor operatorilor economici interesati urmatoarea erata:

In caietul de sarcini

In loc de: Perioada de implementare a Proiectului: de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
“Lucrari de consolidare, extindere, modificare. Reabilitare, schimbare de destinatie constructii si
instalatii cladire Dorna Candrenilor, nr 148, Jud Suceava” si pana la semnarea procesului verbal de
receptie a lucrarilor

Se va citi : Perioada de implementare a Proiectului: de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
“Lucrari de consolidare, extindere, modificare. Reabilitare, schimbare de destinatie constructii si
instalatii cladire Dorna Candrenilor, nr 148, Jud Suceava” si pana la semnarea procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor

In loc de: Prestarea Serviciilor va demara dupa emiterea de catre Achizitor a unui Ordin de Incepere, prin

care va comunica Prestatorului data de inceput a Contractului

Se va citi : Prestarea Serviciilor va demara dupa emiterea de catre Achizitor a unui Ordin de Incepere,

prin care va comunica Prestatorului data de inceput a prestarii serviciilor

Referitor la legislatia aplicabild — se elimina

legea 422/2001privind monumentele istorice
ordinul 2495/2010 privind normele de atestare a expertilor in consolidari si restaurari monumente
istorice
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