



Nr. 5677 /AP/15.12.2025

## ERATĂ LA CAIETUL DE SARCINI

La caietul de sarcini , au intervenit următoarele modificări, după cum urmează:

1. La capitolul I: ”INTRODUCERE”, în loc de: „**Perioada de implementare a Proiectului:**” , se va citi: **”perioada serviciilor:....”**;

2. La sub capitolul 1.2 : ” DESCRIEREA INVESTIȚIEI – DATE TEHNICE”:

În loc de : „**Descrierea detaliată a lucrărilor propuse prin prezenta achiziție se regăsesc în proiectul tehnic întocmit de către SC ARHIDECK CONSTRUCT SRL, proiect care poate fi studiat pe SEAP / SICAP**”, se va citi:

**„Descrierea detaliată a lucrărilor propuse prin prezenta achiziție se regăsesc în proiectul tehnic întocmit de către SC ARHIDECK CONSTRUCT SRL .Autoritatea contractantă poate pune la dispoziție consultarea proiectului tehnic aferent contractului de lucrări și/sau vizionarea amplasamentului, în vederea culegerii tuturor datelor tehnice necesare elaborării ofertelor, printr-o solicitare adresată achizitorului, premergătoare depunerii ofertelor – persoană de contact din partea Direcției Tehnice: Lucian Laic , telefon 0232 202145.”**

3.”Pe tot cuprinsul caietului de sarcini, acolo unde se găsesc date referitoare la proiectant se completează cu formularea : „**proiectant/responsabil asistență tehnică din partea proiectantului**”.

4. La sub capitolul 4.2 : „ LIMITĂRI DE AUTORITATE” în loc de: „ **Prestatorul va avea autoritatea delegată de Achizitor pentru a acționa în calitate de Reprezentant al Achizitorului în relația cu Executantul sau Entitățile implicate în implementarea Proiectului**” , se va citi:

**„Prestatorul va avea autoritatea delegată de Achizitor pentru a acționa în calitate de Reprezentant al Achizitorului în relația cu Executantul sau Entitățile implicate în implementarea contractului”.**

5. La capitolul 12 : „EXPERTI” în loc de : „ **categoria de importanță C**” se va citi:

**„ categoria de importanță minim C”.**

6. La capitolul 12.1 „Specializări” în loc de : „ **categoria de importanță C**” se va citi:

**„ categoria de importanță minim C. În domeniul de autorizare 2,„Construcții civile, industrial și agricole” obținerea autorizației în subdomeniu pentru o categorie de importanță a construcțiilor superioară, dă dreptul dirigintelui de șantier să desfășoare activități inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanță a construcțiilor inferioare”**

7. La capitolul 13.2 „PERIOADA DE PRESTARE”, în loc de : „ **Perioada estimată pentru începerea lucrărilor este noiembrie sau luna decembrie 2025, iar durata contractului de lucrări este de 12 luni, la care se adaugă garanția acordată de executantul lucrărilor prin oferta depusă.**

**Serviciile de dirigenție de șantier vor fi prestate continuu în perioada de execuție a lucrărilor și discontinuu pe o perioadă de 6 ani în perioada de garanție a lucrărilor, când Prestatorul va desfășura și activitățile prevăzute de legislația în vigoare în perioada de garanție a lucrărilor .**

Astfel, durata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este 12 luni sau pana la încheierea PV de recepție la terminarea lucrărilor și prestații asigurate discontinuu în perioada de garanție a contractului de lucrări.”, se va citi:

*„Perioada estimată pentru începerea lucrărilor este luna decembrie 2025, iar durata contractului de lucrări este de minim 18 luni, la care se adaugă garanția acordată de executantul lucrărilor prin oferta depusă.*

*Serviciile de dirigenție de șantier vor fi prestate continuu în perioada de execuție a lucrărilor și discontinuu pe o perioada de minim 36 luni în perioada de garanție a lucrărilor, când Prestatorul va desfășura și activitățile prevăzute de legislația în vigoare în perioada de garanție a lucrărilor .*

*Astfel, durata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este minim 18 luni sau pana la încheierea PV de recepție la terminarea lucrărilor și prestații asigurate discontinuu în perioada de garanție a contractului de lucrări.”*

***Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor  
Ing. Gabriela ALEXOAEI***

Întocmit,  
Daniela BRIGHIU