
 
 

Nr. 465 / 03.04.2026 

 

RĂSPUNS  CLARIFICĂRI 

 

Referitor la:  

Achiziția de SERVICII DE AUDIT ENERGETIC pentru proiectul Modernizarea infrastructurii 
universitare pentru asigurarea unui spațiu academic echitabil în cadrul Universității ,,Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași  - cerere de ofertă  nr.  446  /  30.03.2026; 

 

Pentru Operatorii economici interesati, prezentăm mai jos răspunsul la solicitarea de clarificări primită. 
 
Solicitare clarificare: 
Referitor la cerința privind elaborarea celor 10 Rapoarte de Audit Energetic și a celor 10 Certificate 
de Performanță Energetică (CPE), având în vedere că etapa de realizare a Auditului Energetic include 
implicit și CPE pentru varianta existentă, vă rugăm să clarificați următoarele aspecte: 
1. Obiectul CPE: Cele 10 certificate menționate în Caietul de Sarcini se vor întocmi pentru varianta 
existentă (la pachet cu auditul) sau pentru starea tehnică de la finalizarea lucrărilor de modernizare (post-
intervenție)? 
2. Termenul de livrare: În măsura în care CPE vizează etapa de finalizare a lucrărilor, care este 
termenul limită pentru predarea acestora, raportat la calendarul general al contractului? 
3. Modalitatea de plată: Având în vedere că structura de ofertare propusă nu prevede împărțirea 
pe etape, vă rugăm să specificați dacă plata se va face fracționat (pe măsura livrării documentațiilor 
intermediare) sau integral, la finalizarea tuturor prestațiilor (inclusiv a certificatelor post-modernizare). 
 
Răspuns: 
1. Cele 10 certificate menționate în Caietul de Sarcini se vor întocmi pentru starea tehnică de la finalizarea 
lucrărilor de modernizare (post-intervenție) – informațiile se regăsesc în caietul de sarcini pag. 3. 
2. Termenul limită pentru predarea CPE este maxim 17.08.2026 - informațiile se regăsesc în caietul de 
sarcini pag. 5. 
3. Se pot face plati partiale în cadrul contractului respectiv plati partiale pe baza documentațiilor / 
livrabilelor intocmite de contractant, vizate si acceptate de reprezentantii Autoritatii contractante, la 
finalizarea serviciilor pentru fiecare imobil - informațiile se regăsesc în caietul de sarcini pag. 12. 
 
 
 
Director Tehnic,            Director Achiziţii Publice şi Urmărirea  Contractelor 
Ing. Dorina Prisecaru        Ing. Gabriela Alexoaei 
 
 
 
 
Direcţia Tehnică        Serviciul Achiziţii Publice 
Ing. Lucian Laic         Magdalena Popa 

 


