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Nr. 1895 /AP/ 22.05.2026 
 
 
 
 

CLARIFICARE  DIN  OFICIU 
 
 
 

Solicitare oferte cumpărare directă 1861 /AP/ 20.05.2026; 
 
Contract de achiziție publică: Servicii de DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul de investiții 
"Consolidare, reabilitare și supraetajare/mansardare clădirea C5" Iași, strada Titu Maiorescu nr. 
15;  
 
 
 
Transmitem operatorilor economici interesați următoarea Clarificare din oficiu: 

 
La Modelul de contract de prestări servicii se intervin cu modificări / completări la următoarele articole: 

 
În loc de: Se va citi: 

Art. 5.3 se completează astfel: 
  

5.3 ……….. 
Prețul prezentului contract nu se modifică în funcție de 
valoarea finală a contractului de lucrări. În această 
situație de actualizează doar ponderile/procentele 
plăților efectuate. 

Art. 5.4. ........... 
Plata serviciilor de dirigenție prestate se va 
face de către autoritatea contractantă în baza 
facturii emise de contractant însoțită de 
raportul final al dirigintelui de șantier, 
procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor si procesul verbal de receptie a 
serviciilor de dirigentie de santier. 

5.4. ………….. 
Plățile se vor face de către Autoritatea Contractantă până 
la concurența a 90% din prețul prezentului contract. 
Plata finală, însemnând 10% din prețul contractului, se 
va efectua după semnarea Procesului – verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor aferent contractului de 
lucrări care face obiectul serviciilor de dirigenție de 
santier. 

Art. 6.2 –(1) Data de începere a contractului 
este data constituirii garantiei de buna 
executie, în maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării prezentului contract. 

6.2 –(1) Data de începere a contractului este data 
transmiterii ordinului de începere pentru servicii de 
dirigenție de șantier, ordin de începere care va fi 
transmis după data constituirii garantiei de buna 
executie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 
prezentului contract. 

Art. 15.2 se completează la al (1) cu lit d);  15.2.(1) - Cuantumul garanției de bună execuție a 
contractului reprezintă 5 % din prețul acestuia fără 
TVA, respectiv  ........ lei și se constituie în conformitate 
cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu 
modificările și completările ulterioare prin:  
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În loc de: Se va citi: 

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parțiale. În acest caz, contractantul are obligația 
de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent în administrarea acestuia, un 
cont de disponibil distinct la dispoziția achizitorului. 
Suma inițială care se depune de către contractant în 
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 
mică de 0,5% din prețul fără TVA al contractului. 

Art. 15.2 se completează cu al (2); 15.2 (2) În cazul în care garanția de bună execuție este 
constituită printr-un instrument de garantare, perioada 
de valabilitate a acestuia trebuie să acopere perioada de 
valabilitate a contractului, respectiv: durata de execuție a 
contractului, perioada necesară efectuării recepțiilor, 
perioada de garanție acordată lucrărilor precum și o 
perioadă suplimentară de 30 de zile de la data expirării 
garanției acestora (perioadă în care se va  emite Procesul 
verbal la finalizarea lucrărilor). 

Art. 15.2 
....................................... 
În situația în care părțile convin prelungirea 
termenului de prestare a serviciilor 
contractate, pentru orice motiv (inclusiv 
forta majora), atunci Contractantul are 
obligatia de a prelungi valabilitatea 
garantiei de buna executie, in maxim 5 zile 
lucrătoare. 

15.2 
....................................... 
În situația în care părțile  
-convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora),  
sau,  
-în situația în care obligațiile ce fac obiectul contractului 
nu sunt finalizate în termenul stabilit prin contract,  
atunci Contractantul are obligația de a prelungi 
valabilitatea instrumentului de garantare. 
Contractantul va transmite autorității contractante actul  
adițional prin care este  prelungită perioada de 
valabilitate  a instrumentului de garantare după cum 
urmează: în maxim 5 zile lucrătoare de la data încheierii 
unui act adițional, sau, după caz, cu minim 10  zile 
înainte de expirarea perioadei inițiale. 

Se introduce art. 15.7 Asigurări; 15.7. Asigurări:  Înainte de a percepe prestarea 
serviciilor de dirigenție de șantier, Prestatorul are 
obligația de a încheia în termen de 5 zile de la semnarea 
contractului, o asigurare de răspundere civilă 
profesională, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea 
apărea privind serviciile prestate, echipamentele, 
personalul propriu, precum și daunele sau prejudiciile 
aduse ce către terțe persoane fizice sau juridice, conform 
art. 3.1 din Legea 10/1995 cu modificările și 
completările ulterioare. 
   Contractantul are obligația de a prezenta Autorității 
Contractante, ori de câte ori i se va cere, polița sau 
polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate). 
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În loc de: Se va citi: 

La cap. 17 Recepție și verificări se 
introduc art. 17.2, 17.3, 17.4; 

17.2. În termenele prevăzute în Caietul de sarcini, toate 
rapoartele generale, vor fi transmise într-un  exemplar în 
format electronic (email), împreună cu adresa de 
înaintare semnată de contractant. Forma listată a 
rapoartelor se va transmite doar dacă autoritatea 
contractantă le aprobă cu Proces verbal de Recepție. 
Rapoartele vor conține o pagină de titlu cu următoarele 
informații: denumirea proiectului, codul proiectului, 
denumirea contractului de servicii, titlul raportului, data 
întocmirii, perioada de raportare, numele și adresa 
contractantului. 
17.3.  Autoritatea contractantă în termen de 10  zile 
lucrătoare de la data  întocmirii procesului verbal de 
recepție a rapoartelor și  a celorlalte documente 
descriptive/doveditoare ale serviciilor,  la registratură, 
va notifica contractantului decizia sa cu privire la 
acestea, cu indicarea motivelor în cazul respingerii 
rapoartelor/documentelor sau solicitării unor modificări.  
Dacă va aproba, autoritatea contractantă va înștiința 
contractantul că este de acord să semneze Proces verbal 
de Recepție, caz în care acesta din urmă va transmite 
versiunea listată a rapoartelor 
17.4 În situația în care un Raport este respins 
condiționat sau se solicită de către autoritatea 
contractantă operarea unor revizuiri/modificări de către 
contractant, după caz, se va agrea cu contractantul o 
perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 
Contractantul are obligația de a trimite documentele 
modificate în termenul agreat, termen care, însă, nu 
poate depăși 10 zile, urmând să primească decizia finală 
cu privire la documentele revizuite.  
Daca autoritatea contractantă nu transmite în interiorul 
termenului de notificare niciun comentariu cu privire la 
documentele sau rapoartele primite, acestea se consideră 
aprobate tacit. 
Un raport este respins dacă contractantul nu transmite în 
termenul agreat varianta finală, respectiv varianta 
revizuită, caz în care se calculează penalități de 
întârziere 

 
 

Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor 
            ing. Gabriela Alexoaei 
 
 
Serviciul Achiziții Publice 
Magdalena Popa 
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